



Zmluva o dielo

č. OcÚNS410/2026-2539

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

1. **Názov:** Obec Nižná Slaná
Sídlo: Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná
IČO: 00328596
DIČ: 2020961492
IČ DPH: Nie je platcom.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN 1: SK64 5600 0000 0004 3224 5001
IBAN 2: SK02 5600 0000 0004 3224 6020
samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Štatutárny orgán: Tibor Jerga, starosta obce
(ďalej len „**Objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Zhotoviteľ:

1. **Názov:** STAVEX Rožňava, s.r.o.
Sídlo: Kyjevská 1881/18, 048 01 Rožňava
IČO: 51193116
DIČ: 2120618907
IČ DPH: SK2120618907
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK72 0200 0000 0038 8582 5053
Spoločnosť zapísal Mestský súd Košice do Obchodného registra pod číslom Sro/42568/V dňa 01. 11. 2017.
Štatutárny orgán: Roland Kótko, konateľ
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)



Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (*d'alej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare*), ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. Výzvu na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní č. OcÚNS410/2026: **„Stavebné práce: Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie“** zaslal verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronickej platformy verejného obstarávania dňa 06. 07. 2026. Víťaz predložil ponuku do verejného obstarávania dňa 15. 07. 2026.

Článok 1

Predmet zmluvy a rozsah plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo, ktorým je vyhotovenie stavebnej práce pod názvom **„Stavebné práce: Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie“** (*d'alej len „Dielo“ alebo „Predmet zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare*).
2. Špecifikácia Diela a rozsah Predmetu zmluvy sú uvedené:
 - a) v projektovej dokumentácii „Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej efektívnosti formou inteligentného riadenia energie“ vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. arch. Jánom Rusnákom – PRO-POLY, (*d'alej len „Projektová dokumentácia“ v príslušnom gramatickom tvare*);
 - b) v Stavebnom povolení č. SP 57/2023-03 s nadobudnutím právoplatnosti a vykonateľnosti dňa 30. 11. 2023 a v Rozhodnutí o predĺžení stavebného povolenia č. MDOB-M/2026/00875-02 k danej stavbe;
 - c) v predloženej ponuke Zhotoviteľa, ktorá bola doručená Objednávateľovi systémom ePVO dňa 15. 07. 2026 (*d'alej len „Ponuka“ v príslušnom gramatickom tvare*);
 - d) v predložennom Podrobnom výkaze-výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a tovarov potrebných pre realizáciu Diela, ktorý Zmluvné strany považujú za záväzný (*d'alej len „Podrobný výkaz-výmer“ v príslušnom gramatickom tvare*).
3. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V Predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v dokumentácii pre výber Zhotoviteľa Diela, opise Diela Objednávateľom alebo ostatných súčiastiach a prílohách tejto Zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti a s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

4. Súčasťou Diela je aj na vlastné náklady Zhotoviteľa vykonanie komplexných skúšok predpísanými normami a projektovou dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu Diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve so súčinnosťou a v koordinácii s Objednávateľom, v rozsahu cien podľa priloženej Ponuky a podľa požiadaviek Objednávateľa definovaných v tejto Zmluve.
6. Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup pri realizácii Diela a poskytovať si nevyhnutnú súčinnosť.

Článok 2

Kvalita Predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo a dodať Dielo Objednávateľovi v určenom rozsahu, technickej špecifikácii a v stanovenej lehote bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu v súlade s účelom, na ktorý je Dielo určené a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade kvalitatívnymi a kvantitatívnymi požiadavkami definovanými Objednávateľom, v súlade s platnými normami STN a v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy o dielo.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo v súlade s poskytnutou Projektovou dokumentáciou, jej príslušnými správami a dokumentami, odovzdanými podkladmi a pokynmi Objednávateľa.
4. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Predmetu zmluvy, miestom, kde bude Predmet zmluvy zhotovený, s Projektovou dokumentáciou a ostatnými podkladmi poskytnutými Objednávateľom. Zhotoviteľovi sú známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Predmetu zmluvy a vyhlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Predmetu zmluvy potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Predmetu zmluvy boli vyhotovené úplne a kompletne.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho,



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

že v priebehu realizácie Diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.

7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že poskytnuté podklady boli postačujúce a úplné na vyhotovenie ponuky vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač a sú rovnako úplné a dostatočné na realizáciu diela v určenom rozsahu, v požadovanej technickej špecifikácii a kvalite a v stanovenej lehote.

Článok 3

Miesto plnenia Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávatel'ovi v dohodnutom čase a mieste.
2. Miesto realizácie Diela je Budova ľudovej školy v obci Nižná Slaná na adrese Letná 17; parcela č. KN-C č. 403 o výmere 599 m² nachádzajúca sa v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, okres Rožňava, Slovenská republika. Presné miesto realizácie jednotlivých prác bude určené podľa Projektovej dokumentácie.

Článok 4

Termín plnenia Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú až po úplné vykonanie Predmetu zmluvy.
2. Termín realizácie Diela je nasledovný:
 - a) **Začiatok realizácie:** do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Za začiatok realizácie bude považované protokolárne odovzdanie staveniska Objednávateľom a prevzatie staveniska Zhotoviteľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.
 - b) **Dokončenie realizácie:** najneskôr do 18 kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska. O odovzdaní Diela Zhotoviteľom a prevzatí Diela Objednávateľom spíšu Zmluvné strany zápis.
3. Termín realizácie Diela je pre Zhotoviteľa záväzný.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú k povinnosti riadne písomne informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku akejkoľvek prekážky brániacej riadnemu a včasnemu zhotoveniu Diela. Informácia o vzniku prekážky bude doručená druhej strane ako písomnosť obsahujúca nasledovné náležitosti:
 - a) uvedenie konkrétnej prekážky, jej dopadu na realizáciu Diela;



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

- b) predpokladané trvanie prekážky;
 - c) presné vymedzenie lehoty, o ktorú žiada Zmluvná strana predĺžiť lehotu realizácie Diela.
5. Termín realizácie Diela môže byť primerane predĺžený, pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť pri dodržaní podmienok pre zhotovenie Diela. Medzi tieto okolnosti patria predovšetkým:
- a) zmeny z dôvodu aplikácie požiadaviek Objednávateľa na zhotovovanie Diela Zhotoviteľom: medzi zmeny z dôvodu aplikácie požiadaviek Objednávateľa radíme najmä:
 - i) zmenu množstiev uvedených vo výkaze-výmer;
 - ii) zmenu kvalitatívnych požiadaviek;
 - iii) zmenu technických požiadaviek;
 - iv) zmenu povahy prác vyžiadaných Objednávateľom;
 - b) prekážky na strane Objednávateľa, ktoré vznikli počas realizácie Diela a boli zavinené Objednávateľom: medzi tieto prekážky radíme najmä:
 - i) neskoré odovzdanie Diela;
 - ii) neskoré odovzdanie podkladov pre zhotovenie Diela;
 - iii) prerušenie realizácie Diela Objednávateľom z dôvodu vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku;
 - c) externé faktory, ktorými rozumieme také prekážky na strane Zhotoviteľa, ktoré sú nezávislé na práci a vôli Zhotoviteľa a bránia mu v dokončení Diela podľa tejto Zmluvy, avšak len za predpokladu, že Zhotoviteľ spravil všetky kroky a úkony nevyhnutné k odstráneniu tejto prekážky; medzi externé faktory radíme najmä:
 - i) nečinnosť alebo prietahy orgánov verejnej moci (úradov);
 - ii) globálne výpadky a kolapsy subdodávateľských reťazcov;
 - iii) rozsiahle legislatívne a regulačné zmeny;
 - iv) archeologické nálezy na mieste vykonania Diela;
 - v) štrajky a občianske nepokoje ovplyvňujúce realizáciu Diela alebo dodávku surovín;
 - d) živelné pohromy *vis maior*, teda mimoriadne, nepredvídateľné a neodvratiteľné prírodné udalosti, ktoré majú priamy vplyv na technickú realizovateľnosť stavby, bezpečnosť práce alebo fyzickú integritu Diela; medzi živelné pohromy radíme najmä:
 - i) povodne a záplavy;
 - ii) víchrice, orkány a tornáda;
 - iii) krupobitia, extrémne búrky alebo prívalové dažde;
 - iv) zemetrasenia, zosuvy pôvody či bahnotoky;
 - v) lavíny;



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

vi) prírodné požiare.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že nebude technicky možné Dielo dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
7. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká. Zhotoviteľ je v tomto povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela.
8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa a nie je dôvodom na predĺženie termínu realizácie Diela.
9. V prípade zmeny termínu realizácie Diela je nutné túto skutočnosť zohľadniť písomným dodatkom k tejto Zmluve v súlade s Článkom 11 tejto Zmluvy.
10. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne prevziať Dielo ihneď po dokončení, a to aj v skoršom termíne, než je uvedený v tejto Zmluve.

Článok 5

Cena Diela

1. Cena Diela je určená v celkovej výške nasledovne:

Cena bez DPH: 301 998,51 €

(slovom: tristojedentisícdeväťstodevät'desiat osem eur 51/100)

DPH: 69 459,66 €

(slovom: šesťdesiatdeväťtisícštyristopäťdesiat deväť 66/100)

Spolu cena s DPH: 371 458,17 €

(slovom: tristosedemdesiatjedentisícštyristopäťdesiat osem eur 17/100)

Cena Diela je akceptáciou Ponuky Zhotoviteľa. Celková cena Diela predstavuje dojednanú odmenu Zhotoviteľa v konečnej výške.

2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za podmienok dodržania zmluvných ustanovení uvedených v tejto Zmluve, predovšetkým v Článku 6 tejto Zmluvy.
3. Vyššie uvedená Cena Diela zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, odvozu



- stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu a ďalšie náklady na realizáciu Diela.
4. K zmene dohodnutej ceny Diela môže dôjsť výlučne iba po dohode Zmluvných strán, o čom bude vyhotovený písomný dodatok k tejto Zmluve podľa ustanovení uvedených v Článku 11 tejto Zmluvy.
 5. Zhotoviteľ zodpovedá za použitie a účtovanie správnej sadzby DPH. Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. V prípade zmeny sadzby DPH v dobe plnenia Predmetu zmluvy pred záverečnou fakturáciou budú postupovať Objednávateľ a Zhotoviteľ v zmysle Článku 11 tejto Zmluvy a túto skutočnosť reflektujú.

Článok 6

Platobné podmienky

1. Cenu Diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi bezhotovostným platobným stykom na základe priebežne vystavených faktúr podľa skutočne vykonaných prác v rozsahu určených merných jednotiek.
2. Faktúru – daňový doklad – Zhotoviteľ vyhotoví za každé čiastkové plnenie podľa potreby za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť najčastejšie raz za 14 kalendárnych dní;
 - b) minimálna finančná hodnota faktúr musí byť vyššia ako je 10 % ceny Diela.
3. Počas realizácie Diela môže Zhotoviteľ fakturovať ceny len v rozsahu podľa skutočne vykonaných prác a realizovaných merných jednotiek. Zvýšené, resp. znížené objemy merných jednotiek než predpokladali východiskové podklady, budú ocenené platnými mernými jednotkovými cenami podľa doručenej cenovej ponuky Zhotoviteľa. Jednotkové zmluvné ceny zostávajú v platnosti aj v prípade, že Objednávateľ využije svoje právo na zmenu rozsahu predmetu zákazky.
4. Právo fakturácie má Zhotoviteľ priebežne, a to len na základe odsúhlasených súpisov zrealizovaných stavebných prác stavebným dozorom Objednávateľa, pričom k predloženým súpisom zrealizovaných prác musia byť priložené dokumenty preukazujúce príslušné kvalitatívne parametre zrealizovaných prác.
5. Jednotlivé faktúry sú daňovým dokladom. Faktúry budú obsahovať predovšetkým tieto údaje:
 - a) označenie obstarávateľa a Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a taktiež s príslušnými identifikačnými číslami Zmluvných strán;
 - b) číslo faktúry;
dátum, keď bol tovar, práca alebo služba dodaná, ak tento deň možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry;



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

- c) dátum vyhotovenia faktúry;
 - d) dátum splatnosti faktúry;
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť vykonaná úhrada faktúry, ktorý je v súlade s touto Zmluvou a údajmi uvedenými v identifikácii Zmluvných strán vo formáte IBAN;
 - f) fakturovanú sumu uvedenú bez DPH aj s príslušnou sadzbou DPH;
 - g) pečiatku a podpis oprávnenej osoby za Zhotoviteľa.
6. K faktúre musí Zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy:
- a) Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach. Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach spolu so súpisom prác je doklad prikladaný k faktúre, na ktorom Zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou Zhotoviteľa spolu s podpisom stavebného dozoru, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky Objednávateľa uplatnené v rámci Zmluvy o dielo;
 - b) Súpis vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb). Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - i) jednotlivé položky súpisu vykonaných prác (príp. dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s fakturačným rozpočtom;
 - ii) súpis vykonaných prác (príp. dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom, množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom alebo poskytnutých služieb v súlade s fakturačným rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo. V prípade, že došlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravených Dodatkom k Zmluve o dielo, musia byť upravené časti vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s Dodatkom;
 - iii) súpis musí byť predložený vo fyzickej forme a zároveň aj v elektronickej forme vo formáte .xls/.xlsx.
 - c) Fotodokumentáciu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb), ktoré sú predmetom aktuálnej fakturácie.
7. K faktúre ďalej musí Zhotoviteľ pripojiť tieto prílohy, pokiaľ sú v zmysle Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných prác relevantné:
- a) Doklady o meraniach na preukázanie kvalitatívnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom medzi tieto doklady patria napr. meranie výškového a priestorového skutočného usporiadania jednotlivých častí stavby, merania svetelnotechnických parametrov svetelných sústav (osvetlenie vonkajšej spevnenej plochy), merania tepelnotechnických parametrov stavebných objektov a únikov tepla, merania tesností gravitačných potrubí, tlakové skúšky tlakových potrubí,



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

merania miery zhutnení zásypov výkopov a plôch pod spevnené plochy, merania podloží pod spevnené plochy, merania alebo revízie vyhradených technických zariadení v zmysle platných právnych predpisov a ďalšie podľa relevancie;

- b) Protokoly o vykonaných funkčných skúškach podpísané stavbyvedúcim a stavebným dozorcom;
- c) Doklad o likvidácii príslušného odpadu;
- d) Certifikáty alebo doklady preukazujúce zhodu s platnými právnymi predpismi na dodávané a zabudované tovary a stavebné časti, ktorými sa preukáže, že boli tieto časti dodané a zabudované len v zmysle platných právnych predpisov povolené tovary, technológie alebo stavebné materiály a časti stavebných materiálov.

8. Finančné prostriedky na úhradu plnenia Predmetu zmluvy budú zabezpečené na základe poskytnutého nenávratného finančného príspevku (*dalej aj „NFP“*) sprostredkovateľským orgánom / poskytovateľom. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z nasledovného zdroja:

Program:	Program Slovensko – SK – EFRR/KF/FST/ESF+
Fond:	Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Výzva:	PSK-UV-010-2024-DV-EFRR – Kvalitné a dostupné vzdelávanie pre žiakov z MRK prostredníctvom investícií do infraštruktúry základných škôl
Projekt:	401402F651 – Dostavba a modernizácia ZŠ s MŠ Nálepko vo za účelom zlepšenia kvality a dostupnosti vzdelávania pre žiakov z MRK

9. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať plnenia v prospech Zhotoviteľa riadne a včas. Splatnosť faktúr Objednávateľom je **minimálne 45 kalendárnych dní** od doručenia faktúry Zhotoviteľom.
10. Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že Objednávateľ je viazaný lehotami a termínmi. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nedodržanie termínu dokončenia Diela v celosti riadne a včas môže spôsobiť Objednávateľovi škody, ktoré si bude Objednávateľ v prípade porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom uplatňovať od Zhotoviteľa.

Článok 7

Práva a povinnosti pri plnení Predmetu zmluvy

Podčlánok 7.1

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi nevyhnutné podklady a dokumentáciu pre vyhotovenie stavebnej práce bezodkladne od nadobudnutia



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

- účinnosti tejto Zmluvy alebo od požiadavky zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ sa zaväzuje k súčinnosti a k spolupráci všetkých svojich zamestnancov a poverených osôb v rámci projektu so Zhotoviteľom.
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v dobe do siedmich (7) kalendárnych dní, prípadne Objednávateľom písomne odsúhlasenej dlhšej dobe nesplní svoju povinnosť odstránenia väd, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za štrnásť (14) dní a pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa a organizuje ich pravidelne. Ďalšie kontroly organizuje stavebný dozor aj na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany.
 3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v Článku 5 tejto Zmluvy za dodržania podmienok uvedených v Článku 6 tejto Zmluvy.
 4. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré mu môžu brániť riadne plniť Predmet zmluvy, pokiaľ sú mu také podmienky známe.
 5. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať Predmet zmluvy v plánovanom termíne.
 6. Objednávateľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/kontroly na mieste/auditu súvisiacich s Predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo dotácie, strpieť tento výkon kontroly/kontroly na mieste/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/kontroly na mieste/auditu sú najmä :
 - a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto odseku tohto článku tejto Zmluvy o dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Podčlánok 7.2

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie Predmetu zmluvy.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

2. Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy v súlade s ustanoveniami Článku 9 tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu na mieste plnenia Zmluvy, prípadne v iných priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi a svojím plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe;
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny.
6. Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred informovať Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté / zamurované / odstránené a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
7. Zhotoviteľ je povinný priebežne vyhotovovať a archivovať fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, a to o priebehu vyhotovenia všetkých stavebných objektov v rozsahu vykonaných stavebných prác aj použitých / osadených stavebných materiálov tak, aby bolo možné na základe tejto fotodokumentácie jednoznačne určiť povahu všetkých vykonaných prác, resp. identifikovať a špecifikovať použité materiály, predovšetkým však všetkých zakrývaných častí Diela.
8. Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa alebo Stavebného dozoru bez ohľadu na predchádzajúcu skúšku alebo certifikáciu splniť príkazy k tomu, aby:
 - a) odstránil zo staveniska všetky technologické zariadenia alebo materiály, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou;
 - b) odstránil a znovu vykonal akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade so Zmluvou;
 - c) vykonal akékoľvek práce, ktoré sú nutné pre bezpečnosť diela, či už z dôvodu nehody, nepredvídateľnej udalosti alebo iného dôvodu.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
10. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy bude v plnom rozsahu dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní a nelegálnej práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa Objednávateľovi, že na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy, vrátane plnenia prostredníctvom svojich subdodávateľov, využije výlučne osoby, ktoré sú u neho, resp. u jeho subdodávateľov, zamestnané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
12. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie činnosti a plnenie pracovných povinností s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia takými zamestnancami Zhotoviteľa, ktorí majú platný preukaz, osvedčenie alebo doklad. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktorých sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
16. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Predmet zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo prevziať, ak sa nevyskytli žiadne vady alebo nedorobky. Ak má Predmet zmluvy vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, Objednávateľ je oprávnený, nie však povinný, ukončené Dielo prevziať. v prípade, ak sa Objednávateľ rozhodne takéto Dielo prevziať, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov v súlade s plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

18. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je riadne zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, pričom údaje o jeho konečnom užívateľovi výhod zapísané v Registri zodpovedajú skutočnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať tento zápis v Registri po celú dobu trvania tejto Zmluvy, resp. po dobu vyžadovanú zákonom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že rovnakú povinnosť zabezpečí aj u všetkých svojich subdodávateľov.
19. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť spolupôsobenie oprávneným osobám povereným výkonom kontroly/kontroly na mieste/auditu súvisiacich s Predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo dotácie, strpieť tento výkon kontroly/kontroly na mieste/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/kontroly na mieste/auditu sú najmä :
- a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
 - b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) tohto odseku tohto článku tejto Zmluvy o dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Článok 8

Podmienky realizácie Predmetu zmluvy

1. Objednávateľ v zmysle Mandátnej zmluvy poverí vykonávaním funkcie stavebného dozoru pri realizácii Diela subjekt, ktorého údaje a kontaktné údaje budú Zhotoviteľovi oznámené a doručené spolu s Mandátnou zmluvou. Stavebný dozor je oprávnený počas realizácie Predmetu zmluvy vykonávať činnosti, ktoré sú uvedené v Mandátnej zmluve alebo ďalšie činnosti, na ktoré ho písomne vyzve Objednávateľ vo vzťahu k Predmetu zmluvy.
2. Zhotoviteľ poveril výkonom funkcie hlavného stavbyvedúceho pre realizáciu Diela nasledovnú osobu:

Meno a priezvisko:	Ing. Juraj Filčák
Telefonický kontakt:	
E-mailový kontakt:	
Číslo oprávnenia:	SKSI 10569*10

Hlavný stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať



- na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do vypratania staveniska stavebný denník. Do tohto denníka bude zástupca Zhotoviteľa denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie tejto Zmluvy aj v zmysle platných predpisov, hlavne údaje o časovom postupe prác, kvalite prác, zdôvodnenie prípadných odchýlok od podkladov či projektu, ďalej stavy pracovníkov, údaje o klimatických podmienkach, nepredvídateľné okolnosti pri vŕtaní atď. Oznamy, záznamy či výzvy na súčinnosť zo strany Zhotoviteľa vykonané do stavebného denníka, ktoré by mohli mať vplyv na cenu Diela, rozsah Predmetu zmluvy či harmonogram, je potrebné osobitne písomne oznámiť Objednávateľovi.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že budú realizovať Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie. Prípadné zmeny v Projektovej dokumentácii, na ktoré vyzve Zhotoviteľa orgán poskytujúci Objednávateľovi NFP či dotáciu, budú Zhotoviteľom rešpektované a reflektované pomocou dodatku k tejto Zmluve v zmysle Článku 11 tejto Zmluvy.

Článok 9

Subdodávky

1. Objednávateľ v súlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyžaduje, aby Zhotoviteľ v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu titul, meno a priezvisko a dátum narodenia tejto osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 41 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. v prípade nahradenia subdodávateľa je nutné Objednávateľovi doručiť bezodkladne aktualizáciu Zoznamu subdodávateľov.
3. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa Zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov súvisiace so subdodávkami na ktoré predmetný Zákon o verejnom obstarávaní odkazuje, najmä oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa Zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za akýkoľvek výkon Diela prostredníctvom Subdodávateľa akoby Zhotoviteľ vykonával toto Dielo sám.
5. Zhotoviteľ je povinný delegovať všetky povinnosti Zhotoviteľa uvedené v Podčlánku 7.2 tejto Zmluvy aj na subdodávateľov a tieto povinnosti zahrnúť aj



v subdodávateľských zmluvách uzatvorených medzi Zhotoviteľom a jednotlivými subdodávateľmi.

Článok 10

Zmenové konanie

1. Objednávateľ pripúšťa možnosť zmien Zmluvy prostredníctvom zmenového konania.
2. Drobné zmeny, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín zhotovenia Diela, položkový rozpočet Diela alebo kvalitu Diela, budú odsúhlasené Stavebným dozom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku a nie je potrebné vyvolať k tejto skutočnosti zmenové konanie.
3. Všetky potrebné zmeny, resp. požiadavky, ktoré bude nutné vykonať navyše než je uvedené v tejto Zmluve a v podkladoch pre verejné obstarávanie, musia byť uplatnené u Objednávateľa prostredníctvom zmenového konania.
4. Zmenové konanie sa začína doručením Zmenového listu, ktorý obsahuje:
 - a) špecifikáciu častí Diela, ktorých sa zmena týka (napr. Projektová dokumentácia, Podrobný výkaz-výmer, posunutie termínu v zmysle Harmonogramu prác, zmena použitých materiálov a ďalšie);
 - b) dôvod zmeny;
 - c) návrh nového technického riešenia;
 - d) vplyv na termín zhotovenia Diela v zmysle Harmonogramu prác;
 - e) vplyv na cenu Diela.
5. Zmenové konanie vo svojej konečnej podobe odsúhlasujú predovšetkým:
 - a) Objednávateľ, a to prostredníctvom podpisu jeho štatutárneho zástupcu na Žiadosti/Oznámení o zmene Projektu;
 - b) vyhotoviteľa Projektovej dokumentácie, pokiaľ sa táto zmena týka aj Projektovej dokumentácie alebo položkovitého rozpočtu, a to prostredníctvom Čestného vyhlásenia;
 - c) Externý manažment Projektu, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky;
 - d) Sprostredkovateľský orgán poskytujúci NFP v rámci Projektu, a to prostredníctvom Oznámenia/Rozhodnutia o schválení zmeny projektu;
 - e) ďalšie orgány či oprávnené osoby, pokiaľ sú zmenovým konaním dotknuté.

Článok 11

Zmeny zmluvy

1. Zmeny zmluvy je možné realizovať len:



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

- a) v súlade s obsahom a podmienkami uvedenými vo verejnom obstarávaní s referenčným číslom OcÚNS410/2026, na základe ktorého bol určený úspešný uchádzač, ktorým sa stal Zhotoviteľ;
 - b) v súlade s ustanoveniami § 18 a ďalšími ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní.
2. V zmysle § 18 ods. 1, písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní definuje táto Zmluva nasledovné podmienky jej úpravy, na základe ktorých je možné Zmluvu meniť prostredníctvom Dodatku:
- a) pôvodná Zmluva, resp. Zmluva v znení neskorších Dodatkov obsahuje nejasnosti alebo nepresnosti, ktoré je nutné odstrániť, zmeniť alebo spresniť prostredníctvom Dodatku;
 - b) pôvodná Zmluva, resp. Zmluva v znení neskorších Dodatkov obsahuje administratívne chyby, chyby v písaní alebo nesprávne citácie platných zákonov a predpisov;
 - c) pôvodná Zmluva, resp. Zmluva v znení neskorších Dodatkov obsahuje odkazy na neplatné zákony, zákonné ustanovenia, vyhlášky, usmernenia či iné predpisy platné v Slovenskej republike, ktoré je nutné aktualizovať či zmeniť prostredníctvom Dodatku;
 - d) Zmluvné strany vyzve na vykonanie zmien v zhotovovaní Diela, v podmienkach Zmluvy či inú zmenu, ktorá si vyžiada uzatvorenie Dodatku sprostredkovateľský orgán, ktorý poskytuje NFP, ktorou je financované Dielo v zmysle platných usmernení k Projektu;
 - e) pred začatím plnenia alebo počas plnenia pôvodnej Zmluvy, resp. Zmluvy v znení neskorších Dodatkov došlo k zmene sadzby DPH; pokiaľ došlo k zmene sadzby DPH počas realizácie Predmetu zmluvy, zmena sadzby DPH sa uplatní iba na položky, ktoré ešte neboli fakturované;
 - f) počas plnenia pôvodnej Zmluvy, resp. Zmluvy v znení neskorších Dodatkov nastali prekážky na strane Objednávateľa, ktoré bránia včasnému a riadnemu plneniu Predmetu zmluvy v stanovenom termíne;
 - g) počas plnenia Predmetu zmluvy sa vyskytli okolnosti, ktoré Zhotoviteľ nemohol ovplyvniť pri dodržaní podmienok pre zhotovenie Diela uvedené v Článku 4, ods. 5 tejto Zmluvy;
 - h) dochádza k uplatneniu postupu podľa Článku 10 tejto Zmluvy, a to k realizácii zmenového konaniu, ktorým nedochádza k navýšeniu cien, ktoré by bolo v rozpore s ustanoveniami § 18 ods. 3 a 5 Zákona o verejnom obstarávaní.
3. Túto Zmluvu je možné zmeniť prostredníctvom Dodatku aj pri uplatnení ďalších ustanovení uvedených v § 18 Zákona o verejnom obstarávaní.



Článok 12

Odovzdanie a prebratie Diela

1. Zhotoviteľ bude informovať zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela alebo časti diela na jeho odovzdanie. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela či časti Diela.
2. Dielo sa považuje za skončené v jednom z nasledovných prípadov:
 - a) boli vykonané a dokončené všetky časti Diela v požadovanom rozsahu a kvalite, teda dokončené Dielo neobsahuje vady a nedorobky;
 - b) boli vykonané a dokončené všetky časti Diela v požadovanom rozsahu a Dielo obsahuje vady a nedorobky, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu Diela a Zmluvné strany tieto vady a nedorobky identifikujú v Preberacom protokole aj s určením termínu na vykonanie opráv.
3. Podmienky prevzatia Diela Objednávateľom:
 - a) pripravenosť Diela na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi v súlade s Článkom 12, ods. 1 tejto Zmluvy;
 - b) Dielo bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, Projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu;
 - c) Dielo bolo podrobené riadnemu vykonaniu skúšok, revízií, testov, atestov a meraní ktoré sú nevyhnutné pre preukázanie mechanickej odolnosti, stability, bezpečnosti a prevádzkovej technickej spôsobilosti Diela na jeho riadne a bezpečné užívanie a úspešne spĺňa všetky predpísané a projektované technické normy (STN) vyžadované platnými zákonmi a predpismi;
 - d) k prevzatiu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa Článku 12, ods. 6 tejto Zmluvy.
4. Objednávateľ prevezme riadne dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a Stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
5. Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela, a to predovšetkým:
 - a) príslušnú kópiu stavebného denníka;
 - b) správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok s výsledkom, ktorý potvrdzuje, že Dielo či jeho skúmaná časť neobsahuje vady či poruchy;
 - c) výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení;



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

- d) doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty či technické listy;
 - e) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - f) zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými;
 - g) doklady o spôsobe likvidácie jednotlivých druhov odpadov;
 - h) dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v listinnej aj elektronickej forme (pokiaľ to bude relevantné);
 - i) kompletnú fotodokumentáciu realizácie stavby Diela;
 - j) elektronickú verziu podrobného rozpočtu s reálne plnenými mernými jednotkami v elektronickej verzii (vo formáte .pdf a .xls/.xlsx), rovnako ako aj každú odsúhlasenú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.
6. Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v Článku 12, ods. 6 tejto Zmluvy pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
7. Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
8. Za deň prevzatia Diela sa považuje deň podpisu konečného preberacieho protokolu k celému dielu, ktorým Objednávateľ potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu užívaniu. Odovzdávanie a preberanie jednotlivých častí diela podľa harmonogramu slúži výlučne na účely kontroly postupu prác, fakturácie a umožnenia nadväzujúcich činností objednávateľa a nepredstavuje konečné prevzatie Diela.
9. Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke podľa Článku 13 tejto Zmluvy nie je odovzdaním Diela dotknutá.

Článok 13

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Dielo má vady, ak jeho realizácia, vyhotovenie, kvalita, vlastnosti alebo funkčnosť nezodpovedajú podmienkam a účelu tejto Zmluvy, schválenej projektovej dokumentácii, príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom, technickým a kvalitatívnym normám STN alebo záväzným vyjadreniam dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. Za vadu sa považuje aj akékoľvek nedodržanie technologických postupov určených výrobcami použitých materiálov a stavebných komponentov.
2. Za vadu Diela sa na účely tejto Zmluvy považuje:



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

- a) faktická vada: akákoľvek odchýlka od požadovaného kvantitatívneho, kvalitatívneho alebo estetického štandardu Diela, vrátane nedorobkov (t. j. nedokončených prác, ktoré mali byť v zmysle Zmluvy a projektovej dokumentácie vykonané);
 - b) právna vada: ak Dielo v čase jeho odovzdania alebo po ňom zaťažujú práva tretích osôb (napr. autorské práva, záložné práva, priemyselné vlastníctvo), ktoré by bránili Objednávateľovi v riadnom a nerušenom užívaní Diela;
 - c) vada dokumentácie: ak dokumentácia skutočného realizovania stavby, revízne správy, atesty, návody na obsluhu a údržbu alebo iné doklady odovzdávané spolu s Dielom vykazujú nesprávnosť, neúplnosť alebo chýbajú úplne.
3. Zmluvné strany rozlišujú vady podľa ich závažnosti na:
 - a) vady brániace užívaniu Diela: vady, ktoré svojou povahou znemožňujú bezpečné, plynulé alebo hospodárne užívanie Diela na určený účel, ohrozujú život, zdravie alebo majetok osôb, prípadne bránia úspešnému vydaniu kolaudačného rozhodnutia (povolenia na užívanie); v prípade existencie takejto vady nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať;
 - b) vady nebrániace užívaniu Diela a drobné nedorobky: vady, ktoré samostatne ani v spojení s inými nebránia bezpečnému a riadnemu užívaniu Diela a nebránia vydaniu kolaudačného rozhodnutia (napr. estetické nedostatky, nedonosené drobné úpravy); takéto vady sa zapisujú do preberacieho protokolu spolu so záväzným termínom ich odstránenia Zhotoviteľom.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vád a nedorobkov Diela uplatní bez zbytočného odkladu po ich zistení, a to písomnou formou kedykoľvek počas záručnej doby. v reklamacii Objednávateľ vadu popíše, prípadne uvedie, ako sa prejavuje. Ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka sa v tomto prípade neuplatňujú.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje započat' s odstraňovaním reklamovaných vád v nasledovných lehotách:
 - a) pri havarijných stavoch (t. j. vady vyžadujúce okamžitý zásah, ktoré bezprostredne ohrozujú život, zdravie, hrozia vznikom rozsiahlej škody na majetku alebo paralyzujú prevádzku Diela či dotknutého objektu) je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vady najneskôr do štyridsiaticich ôsmich (48) hodín od nahlásenia a na mieste, kde sa vada objavila zotrvať až do úplného odstránenia v primeranej lehote odzrkadľujúcej technologický postup opravy;
 - b) pri ostatných (bežných) vadách je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na ich odstránenie do piatich (5) pracovných dní od doručenia reklamácie a vadu odstrániť v primeranej lehote odzrkadľujúcej technologický postup opravy.
6. Ak Zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie vady v zmysle Článku 13, ods. 5, alebo ak reklamovanú vadu neodstráni v príslušnej zmluvnej či inak dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený (nie však povinný) zabezpečiť odstránenie takejto vady prostredníctvom tretej odborne spôsobilej osoby, prípadne vlastnými kapacitami.



v takomto prípade je Zhotoviteľ povinný v plnom rozsahu uhradiť Objednávateľovi všetky takto vynaložené náklady spojené s odstránením vady (vrátane nákladov na materiál, prácu a dopravu tretej osoby), a to na základe písomného vyúčtovania a faktúry doručenej Objednávateľom, so splatnosťou pätnásť (15) kalendárnych dní. Týmto postupom Objednávateľa nezanikajú ostatné nároky Objednávateľa z väd Diela ani záruka na Dielo ako celok.

7. Zhotoviteľ na vykonané Dielo poskytuje päťročnú záručnú dobu, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania Diela v zmysle Článku 12 tejto Zmluvy ako celku Objednávateľovi.

Článok 14

Sankcie

1. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za Predmet zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený Objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania, pokiaľ predtým došlo k upozorneniu Objednávateľa a nedošlo k náprave do 15 kalendárnych dní od doručenia upozornenia Objednávateľovi.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením Predmetu zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny za každý deň omeškania.
3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku 9 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.
4. V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi v lehote, ktorá bude určená v tomto protokole, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.
5. Zaplatením sankcie v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ zbavuje povinnosti Dielo vykonať a dokončiť.



Článok 15

Zrušenie Zmluvy

1. Túto Zmluvu je možné zrušiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán;
 - b) odstúpením od Zmluvy podľa Podčlánku 16.1 tejto Zmluvy;
 - c) výpoveďou Zmluvy podľa Podčlánku 16.2 tejto Zmluvy;
 - d) odstúpením od Zmluvy podľa § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 - e) odstúpením od Zmluvy podľa § 19 Zákona o verejnom obstarávaní;
 - f) odstúpením od Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu Zmluvy alebo niektorých jej častí a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov, resp. časti výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, tzn. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie alebo určil finančnú opravu vo výške 1 % alebo viac; toto odstúpenie môže realizovať Objednávateľ;
 - g) rozhodnutím sprostredkovateľského orgánu, ktorý poskytuje NFP z ktorého je financovaná realizácia tohto Diela.
2. Výpovedná lehota uvedená v príslušnom ustanovení Článku 16, ods. 1 začína plynúť prvým kalendárnym dňom po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok 16

Odstúpenie od Zmluvy a Výpoveď Zmluvy

Podčlánok 16.1

Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa

1. **Výzva k náprave:** V prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nesplní ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z ustanovení tejto Zmluvy, je Objednávateľ alebo Stavebný dozor oprávnený pred uplatnením práva na odstúpenie od Zmluvy doručiť Zhotoviteľovi písomnú výzvu na nápravu. v tejto výzve špecifikuje porušenú povinnosť a určí Zhotoviteľovi primeranú dodatočnú lehotu na odstránenie vzniknutého protiprávneho stavu alebo zanedbania. Dĺžku tejto lehoty stanovuje jednostranne Objednávateľ (prípadne po konzultácii so Stavebným dozorom), a to s prihliadnutím na povahu a rozsah zisteného porušenia, ako aj na administratívnu, technickú, technologickú a funkčnú náročnosť potrebných nápravných opatrení. Márne uplynutie tejto lehoty zakladá právo Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, ak Zhotoviteľ:
- a) nesplní Výzvu k náprave podľa Podčlánku 16.1, ods. 1 tejto Zmluvy v lehote určenej pre túto nápravu;
 - b) opustí stavbu alebo inak prejavuje úmysel nepokračovať v realizácii Predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy o dielo,
 - c) odmieta prevziať stavenisko v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy v určenej lehote a rozsahu;
 - d) postupuje pri zhotovovaní Diela rozpore s právnym poriadkom, všeobecne záväznými predpismi, zákonmi a technickými normami platnými v Slovenskej republike uvedenými
 - e) postupuje pri zhotovovaní Diela v rozpore s ustanoveniami Podčlánku 7.2 aj po vyzvaní k náprave;
 - f) bez písomného dôvodného ospravedlnenia či vysvetlenia preruší práce na Diele na viac ako štrnásť (14) kalendárnych dní bez oznámenia dôvodu tohto prerušenia Objednávateľovi;
 - g) zadá celú zákazku ako Subdodávku alebo časť zákazky ako Subdodávku bez dodržania postupu podľa Článku 9 tejto Zmluvy;
 - h) postúpi zákazku tretiemu subjektu;
 - i) zmení svoju platobnú schopnosť, dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo mu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného alebo správneho konania, rokuje s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by mali podľa platných zákonov podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí;
 - j) poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok, dar, odmenu, províziu alebo inú cennú vec ako stimuláciu alebo odmenu za to, že urobí alebo sa zdrží nejakej činnosti v súvislosti so Zmluvou o dielo, alebo za to, že prejaví alebo sa zdrží prejavu priazne alebo nepriazne tretej osobe v súvislosti so Zmluvou o dielo, alebo pokiaľ niekto z pracovníkov, zmocnencov alebo subdodávateľov zhotoviteľa poskytne alebo nariadi poskytnúť (priamo alebo nepriamo) niekomu úplatok alebo odmenu; zákonná provízia a odmena pracovníkom Zhotoviteľa neoprávňuje Objednávateľa k odstúpeniu od Zmluvy o dielo;
 - k) Objednávateľ ako Prijímateľ NFP, z ktorého je financovaný tento Predmet zmluvy neakceptoval finančnú opravu, ktorú Úrad pre verejné obstarávanie (*d'alej len „ÚVO“*) ako sprostredkovateľský orgán (*d'alej len „SO“*) vymeral Prijímateľovi, nakoľko identifikoval nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, a to počas kontroly *ex ante*.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

3. Rozhodnutie Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy neruší žiadne iné právo Objednávateľa podľa tejto Zmluvy alebo iné jeho práva.
4. Zhotoviteľ je povinný po Odstúpení od Zmluvy zo strany Objednávateľa bezodkladne opustiť stavenisko a odovzdať Stavebnému dozoru akékoľvek požadované vybavenie súvisiace s realizáciou stavebného diela a zabezpečením staveniska, dokumentáciu zhotoviteľa a inú projektovú dokumentáciu zhotovenú ním alebo pre neho. Zhotoviteľ je povinný využiť všetko svoje úsilie k tomu, aby okamžite splnil akýkoľvek odôvodnený pokyn obsiahnutý vo výpovedi a pre ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe.
5. Po odstúpení môže Objednávateľ dokončiť stavbu a/alebo zariadiť, aby tak urobili iné právnické osoby v zmysle príslušných predpisov a zákonov. Objednávateľ a tieto osoby potom môžu využiť celé vybavenie, dokumentáciu Zhotoviteľa a ďalšie projektové dokumentácie, zamerania či podklady zhotovené Zhotoviteľom alebo v jeho zastúpení. Ak nedôjde k tomuto postupu, Objednávateľ potom oznámi, že vybavenie zhotoviteľa a dočasné práce budú vydané Zhotoviteľovi na stavenisku alebo v jeho blízkosti. Zhotoviteľ urýchlene zariadi ich odstránenie na svoje riziko a náklady.
6. Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa bude Stavebný dozor postupovať tak, aby odsúhlasil alebo určil hodnotu prác, vybavenia a dokumentácie Zhotoviteľa a všetkých ďalších platieb splatných zhotoviteľovi za vykonané práce v súlade so Zmluvou.
7. Po nadobudnutí účinnosti Odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa môže Objednávateľ:
 - a) vykonať ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ boli dodržané všetky podmienky pre realizáciu ďalších platieb podľa tejto Zmluvy;
 - b) odmietnuť ďalšie platby Zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené ceny vykonaných prác, ich dokončenie a odstránenie všetkých väd, škody spôsobené oneskorením pri dokončení (ak k nemu došlo) a všetky ďalšie náklady spôsobené objednávatel'ovi a/alebo obdržať od Zhotoviteľa náhradu za všetky straty, ktoré znáša Objednávateľ a všetky mimoriadne náklady na dokončenie prác po započítaní všetkých čiastok splatných Zhotoviteľovi podľa Podčlánku 16.1, ods. 6 tejto Zmluvy. Po obdržaní náhrady za všetky tieto straty a mimoriadne výdavky vyplatí Objednávateľ zostatok Zhotoviteľovi.

Podčlánok 16.2

Výpoveď Zmluvy zo strany Zhotoviteľa

1. **Výzva k náprave:** Ešte pred výpoveďou Zmluvy zo strany Zhotoviteľa pokiaľ Objednávateľ nesplní závažné povinnosti ovplyvňujúce schopnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo v požadovanom rozsahu a kvalite podľa ustanovení tejto Zmluvy, môže Zhotoviteľ vyzvať Objednávateľa, aby zanedbanie dal do poriadku a napravil ho v stanovenom primeranom čase.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

2. Zhotoviteľ je oprávnený vypovedať Zmluvy o dielo, ak Objednávateľ:
- nesplní Výzvu k náprave podľa Podčlánku 16.2, ods. 1 tejto Zmluvy v lehote určenej pre túto nápravu;
 - opakovane nedodríava splatnosť faktúr v stanovenom termíne podľa Článku 6 ods. 9 tejto Zmluvy; a zároveň Zhotoviteľ vyzval Objednávateľa v každom z týchto prípadov k náprave a určil na nápravu primeraný čas, nie menej ako pätnásť (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy k náprave Objednávateľovi; tento postup nemôže Zhotoviteľ uplatniť, pokiaľ splatnosť faktúr nebola dodržaná z dôvodu nepripojenia dokladov k faktúre podľa Článku 6, ods. 6 a 7 tejto Zmluvy alebo zdržanie svojim oneskoreným konaním alebo nečinnosťou spôsobil sprostredkovateľský orgán, ktorý poskytuje NFP, z ktorého je financovaný tento Predmet zmluvy podľa Článku 6, ods. 8 tejto Zmluvy;
 - nariadil prerušenie prác podľa Článku 4 ods. 7 tejto Zmluvy, ktoré malo vplyv na celú stavbu tak, že nie je možné vo výkone Predmetu zmluvy pokračovať;
 - má zavedenú nútenú správu podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Ak nastane ktorákoľvek z udalostí alebo okolností uvedených v Podčlánku 16.2, ods. 2, môže Zhotoviteľ vypovedať Zmluvu o dielo s výpovednou lehotou 30 kalendárnych dní.

Článok 17

Ostatné ustanovenia

1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy budú uvedené v písomnosti podpísanej oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby.
2. Zhotoviteľ určuje nasledovné zodpovedné osoby:
- vo veciach zmluvných a obchodných:

Meno a priezvisko:	Roland Kótka
Telefonický kontakt:	
E-mailový kontakt:	
 - vo veciach technických:

Meno a priezvisko:	Roland Kótka
Telefonický kontakt:	



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

E-mailový kontakt:

3. Objednávateľ určuje nasledovné zodpovedné osoby:

a) vo veciach zmluvných a obchodných:

Meno a priezvisko: Tibor Jerga

Telefonický kontakt:

E-mailový kontakt:

b) stavebný dozor Objednávateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Miloš Volf

Telefonický kontakt:

E-mailový kontakt:

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
5. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. v prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
6. Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

Článok 18

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Podrobný výkaz-výmer jednotlivých stavebných, montážnych prác a dodávok materiálov, výrobkov, zariadení a tovarov s uvedením množstiev a jednotkových cien;

Príloha č. 2: Zoznam známych subdodávateľov a údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa.

2. Práva a povinnosti oboch Zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma Zmluvnými stranami.



OBEC NIŽNÁ SLANÁ

Námestie SNP 54/5, 049 23 Nižná Slaná

4. Zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov bezodkladne druhej zmluvnej strane písomne.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v **troch (3) rovnopisoch** ako originál, z ktorých Objednávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ jeden (1) rovnopis.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť po jej podpise obidvoma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledovný kalendárny deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou, ktorou je Objednávateľ.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

V Nižnej Slanej dňa 20. 07. 2026

V Nižnej Slanej dňa 20. 07. 2026

Objednávateľ:
Obec Nižná Slaná

Zhotoviteľ:
STAVEX Rožňava, s.r.o.

Tibor Jerga
starosta obce

Roland Kótko
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 75/2026
Stavba: Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

JKSO: Nižná Slaná
Miesto: Nižná Slaná
ČS: 22. 6. 2026
Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava
IČO: 51193116
IČ DPH:

Projektant: PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			301 998,51
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	301 998,51	69 459,66
Cena s DPH v EUR			371 458,17

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 14.7.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	75/2026		
Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		301 998,51	371 458,17
A	Vnútorné stavebné úpravy	71 829,48	88 350,26
B	Výmena výplní otvorov	27 697,01	34 067,32
C	Zateplenie stropu	69 692,41	85 721,66
D	Zateplenie objektu	68 561,96	84 331,21
E	Ústredné vykurovanie	35 571,62	43 753,09
F	Elektromontáže, bleskozvod	19 749,25	24 291,58
G	Zdravotechnika	8 896,78	10 943,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt:

A - Vnútorne stavebné úpravy

JKSO:

Miesto: Nižná Slaná

ČS:

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Nižná Slaná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

IČO:

51193116

IČ DPH:

Projektant:

PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 829,48

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

71 829,48

23,00%

16 520,78

Cena s DPH

v EUR

88 350,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.7.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Objekt:	A - Vnútorne stavebné úpravy		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	71 829,48
HSV - Práce a dodávky HSV	38 879,06
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	2 700,12
4 - Vodorovné konštrukcie	393,11
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	29 012,17
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 356,60
99 - Presun hmôt HSV	1 417,06
PSV - Práce a dodávky PSV	32 950,42
763 - Konštrukcie - drevostavby	12 504,23
766 - Konštrukcie stolárske	1 330,78
771 - Podlahy z dlaždíc	4 626,09
775 - Podlahy vlysové a parketové	7 163,27
776 - Podlahy povlakové	139,05
781 - Obklady	3 306,43
783 - Nátery	1 304,05
784 - Maľby	2 576,52

ROZPOČET

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie				
Objekt:	A - Vnútročné stavebné úpravy				
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026		
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava		
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

71 829,48

D HSVPráce a dodávky HSV

38 879,06

D 3Zvislé a kompletne konštrukcie

2 700,12

1	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	9,610	234,55	2 254,03
2	K	317121101.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	1,000	7,20	7,20
3	M	595360002400	Prekladový trámec, lxšxv 1250x100x124 mm	ks	1,010	29,39	29,68
VV					1*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		
					1,010		
4	K	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	3,000	9,00	27,00
5	M	596460000140	Keramický spriahnutý preklad KP 11,5, lxšxv 1250x115x71 mm	ks	3,000	12,22	36,66
6	K	342141021.S	Priečky z pórobetónových panelov s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	10,698	32,30	345,55
VV					(2,4*3,6+0,9*3,6)-(0,6*1,97)		
					10,698		

D 4Vodorovné konštrukcie

393,11

7	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,860	145,00	124,70
8	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	6,200	20,20	125,24
9	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	6,200	5,20	32,24
10	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,060	1 848,90	110,93

D 6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 012,17

11	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	72,090	2,20	158,60
12	K	612451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových stien vnútorných maltou cementovou pre omietky - 10% plochy	m2	67,700	2,38	161,13
13	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	677,072	2,30	1 557,27
14	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	677,072	2,20	1 489,56
15	K	612460383.S	Vnútročná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	677,072	9,10	6 161,36
VV					"mn.č.1.01" (2,82*3,4*2+1,6*3,4*2)-(1,6*2,135+1,2*2,0)		
					24,240		
VV					"mn.č.1.02"(2,0*3,4*2+4,6*3,4*2)-(1,2*2,0+0,8*2,0+2,15*1,9)		
					36,795		
VV					"mn.č.1.03"(4,73*3,4*2+2,77*3,4*2)-(1,45*2,4+1,0*2,0+0,8*2,0*3)		
					40,720		
VV					"mn.č.1.04"(1,9*3,4*2+1,4*3,4*2)-(1,0*2,0)		
					20,440		
VV					"mn.č.1.05"1,26*1,4*2+1,4*1,4*2		
					7,448		
VV					"mn.č.1.06"(1,27*3,4*2+1,4*3,4*2)-(1,1*2,1+0,6*2,0*2+0,8*2,0)		
					11,846		
VV					"mn.č.1.07"(1,08*1,4*2+1,4*1,4*2)		
					6,944		
VV					"mn.č.1.08"(1,08*3,4*2+2,62*3,4*2)-(0,8*2,0)		
					23,560		
VV					"mn.č.1.09"(8,05*3,4*2+2,4*3,4*2)-(1,8*3,3+2,15*1,9+0,9*2,0*3)		
					55,635		
VV					"mn.č.1.10"(5,05*3,4*2+2,55*3,4*2)-(0,9*2,0+1,45*2,4)		
					46,400		
VV					"mn.č.1.11"(10,0*3,4*2+6,25*3,4*2)-(0,9*2,0+2,25*2,4*3)		
					92,500		
VV					"mn.č.1.12"(9,95*3,4*2+6,25*3,4*2)-(0,9*2,0+2,25*2,4*3)		
					92,160		
VV					"mn.č.1.13"(5,0*3,4*2+4,6*3,4*2)-(2,15*1,9+0,9*2,0*2)		
					57,595		
VV					"mn.č.1.14"(1,1*3,4*2+3,59*3,4*2)-(0,8*2,0*2)		
					28,692		
VV					"mn.č.1.15"(2,84*3,4*2+3,57*3,4*2)-(0,8*2,0*2+0,9*2,0*2)		
					36,788		
VV					"mn.č.1.16"(3,09*3,4*2+2,2*3,4*2)-(1,45*0,9+0,6*2,0+0,9*2,135)		
					31,546		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"mn.č.1.17"1,1*1,4*2+1,36*1,4*2		6,888		
	VV		"mn.č.1.18"0,9*1,4*2+1,5*1,4*2		6,720		
	VV		"mn.č.1.19"1,0*1,4*2+0,85*1,4*2		5,180		
	VV		"mn.č.1.20"(5,55*3,4*2+2,4*3,4*2)- (2,15*1,9+0,7*2,0+0,9*2,0*2)		44,975		
	VV		Súčet		677,072		
16	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	677,072	9,30	6 296,77
18	K	631319163.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel'. hlad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	27,020	34,30	926,79
21	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55 mm	m2	270,020	35,50	9 585,71
22	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	270,200	9,90	2 674,98
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 356,60
23	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	55,200	5,55	306,36
24	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	270,200	5,80	1 567,16
26	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	132,800	5,01	665,33
27	K	978059511.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, - 0,06800t	m2	92,869	10,35	961,19
	VV		"mn.č.1.02"(5,0*2,0*2+4,6*2,0*2)-(0,8*2,0*2)		35,200		
	VV		"mn.č.1.03"(2,77*2,0*2+4,73*2,0*2)- (1,1*2,0+0,8*1,97*3+1,46*0,8)		21,904		
	VV		"mn.č.1.04"(1,9*2,0*2+1,4*2,0*2)-(1,1*2,0)		11,000		
	VV		"mn.č.1.07"1,26*2,0		2,520		
	VV		"mn.č.1.08"(2,62*2,0*2+1,08*2,0*2)-(0,8*1,97)		13,224		
	VV		"mn.č.1.17"(1,1*2,0*2+1,5*2,00*2)-(0,7*1,97)		9,021		
	VV		Súčet		92,869		
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,947	16,18	241,84
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	149,470	0,47	70,25
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,947	14,03	209,71
31	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	149,470	1,58	236,16
32	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	14,947	73,50	1 098,60
D 99 Presun hmôt HSV							1 417,06
33	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	50,827	18,67	948,94
34	K	998011015.S	Príplatok za zväčšený presun (801,803,812) zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	50,827	9,21	468,12
D PSV Práce a dodávky PSV							32 950,42
D 763 Konštrukcie - drevostavby							12 504,23
49	K	763134020.S	Podhlad SDK, závesná kca CD+UD s profilom UA, doska protipožiarna DF 15 mm	m2	270,200	41,71	11 270,04
50	K	763716121.S	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímasy steny a priečky z panelov hr. 55-114 mm	m2	35,370	11,92	421,61
51	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	116,917	4,50	526,13
52	K	998763294.S	Drevostavby, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	116,917	2,45	286,45
D 766 Konštrukcie stolárske							1 330,78
53	K	766662112.S	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	26,70	160,20
54	M	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>21,70</i>	<i>130,20</i>
55	M	611610000400.S	<i>Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné</i>	<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>118,80</i>	<i>712,80</i>
56	K	766662132.S	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	51,00	51,00
57	M	549150000600.S	<i>Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca ocel', povrch nerez brúsený</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>21,70</i>	<i>43,40</i>
58	M	611610005100.S	<i>Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 125-160 mm, výplň voština, povrch fólia, plné</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>216,10</i>	<i>216,10</i>
59	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,137	0,80	10,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	998766292.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	13,137	0,50	6,57
D 771			Podlahy z dlaždíc	4 626,09			
61	K	771411001.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty	m	69,830	10,80	754,16
62	M	597740001110.S	<i>Dlaždice keramické, gresové neglazované</i>	<i>m2</i>	<i>18,156</i>	<i>18,70</i>	<i>339,52</i>
VV			69,83*0,26 'Prepočítané koeficientom množstva	18,156			
63	K	771541216.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore	m2	61,200	32,00	1 958,40
64	M	597740001910.S	<i>Dlaždice keramické, gresové neglazované</i>	<i>m2</i>	<i>63,648</i>	<i>21,60</i>	<i>1 374,80</i>
VV			61,2*1,04 'Prepočítané koeficientom množstva	63,648			
65	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	44,269	3,55	157,15
66	K	998771292.S	Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	44,269	0,95	42,06
D 775			Podlahy vlysové a parketové	7 163,27			
67	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových skrutkovaním	m	175,500	3,70	649,35
68	M	611990002900.S	<i>Lišta soklová MDF, vxš 40x20 mm</i>	<i>m</i>	<i>177,255</i>	<i>1,60</i>	<i>283,61</i>
VV			175,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	177,255			
69	K	775550080.S	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne	m2	206,600	10,90	2 251,94
70	M	611980003080.S	<i>Podlaha laminátová, hrúbka 10 mm</i>	<i>m2</i>	<i>210,732</i>	<i>16,80</i>	<i>3 540,30</i>
71	K	775592141.S	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	206,600	0,99	204,53
72	M	283230008600.S	<i>Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm</i>	<i>m2</i>	<i>212,798</i>	<i>0,60</i>	<i>127,68</i>
VV			206,6*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva	212,798			
73	K	998775201.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	70,574	1,05	74,10
74	K	998775293.S	Podlahy vlysové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	70,574	0,45	31,76
D 776			Podlahy povlakové	139,05			
75	K	776411000.S	Lepenie podlahových líšt soklových	m	7,400	3,70	27,38
76	M	283410017900.S	<i>Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm</i>	<i>m</i>	<i>7,474</i>	<i>1,60</i>	<i>11,96</i>
VV			7,4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva	7,474			
77	K	776521100.S	Lepenie povlakových podláh z PVC vinylových homogénnych pásov	m2	3,000	10,30	30,90
78	M	284110002100.S	<i>Podlaha PVC homogénna, hrúbka do 2,5 mm</i>	<i>m2</i>	<i>3,090</i>	<i>22,00</i>	<i>67,98</i>
VV			3*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva	3,090			
79	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,382	0,35	0,48
80	K	998776292.S	Podlahy povlakové, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	1,382	0,25	0,35
D 781			Obklady	3 306,43			
81	K	781445277.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	m2	45,206	45,00	2 034,27
VV			"mn.č.1.05"(1,26*2,0*2+1,4*2,0*2)-(0,8*1,97)	9,064			
VV			"mn.č.1.07"(1,08*2,0*2+1,4*2,0*2)-(0,8*1,97)	8,344			
VV			"mn.č.1.17"(1,1*2,0*2+1,36*2,0*2)-(0,8*1,97)	8,264			
VV			"mn.č.1.18"(1,5*2,0*2+0,9*2,0*2)-(0,8*1,97)	8,024			
VV			"mn.č.1.19"(0,85*2,0*2+1,0*2,0*2)	7,400			
VV			Medzisúčet	41,096			
VV			41,096*0,1	4,110			
VV			Súčet	45,206			
82	M	597640001800.S	<i>Obkladačky keramické</i>	<i>m2</i>	<i>47,918</i>	<i>24,80</i>	<i>1 188,37</i>
VV			45,206*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva	47,918			
83	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	32,226	2,00	64,45
84	K	998781292.S	Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	32,226	0,60	19,34
D 783			Nátery	1 304,05			
85	K	783225600.S	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	8,865	9,00	79,79
86	K	783624200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením - dvere	m2	19,200	14,60	280,32
87	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	623,379	1,50	935,07
VV			"mn.č.1.01"(2,82*3,65*2+1,6*3,65*2)-(1,6*2,0*2)	25,866			
VV			"mn.č.1.02"(5,2*1,65*2+4,6*1,65*2)	32,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"mn.č.1.03"(5,2*1,65*2+4,6*1,65*2)		32,340		
VV			"mn.č.1.05"(1,25*1,65*2+1,4*1,65*2)		8,745		
VV			"mn.č.1.06"(1,27*3,65*2+1,4*3,65*2)-(0,7*1,97*3+0,8*2,0)		13,754		
VV			"mn.č.1.07"(1,05*3,65*2+1,4*3,65*2)-(0,55*0,55)		17,583		
VV			"mn.č.1.08"(2,62*1,65*2+1,05*1,65*2)		12,111		
VV			"mn.č.1.09"(8,05*3,65*2+2,4*3,65*2)-(0,8*1,97*3+2,15*1,9+1,7*2,0)		64,072		
VV			"mn.č.1.10"(2,55*3,65*2+5,05*3,65*2)-(1,45*2,4+0,8*1,97)		50,424		
VV			"mn.č.1.11"(10,*3,65*2+6,25*3,65*2)-(2,25*2,4*3+0,8*1,97)		100,849		
VV			"mn.č.1.12"(9,95*3,65*2+6,29*3,65*2)-(2,25*2,4*3+0,8*1,97*2)		99,200		
VV			"mn.č.1.13"(5,0*3,65*2+4,6*3,65*2)-(2,15*1,9+0,8*1,97*2)		62,843		
VV			"mn.č.1.14"(1,1*3,65*2+3,5*3,65*2)-(0,8*1,97*2)		30,428		
VV			"mn.č.1.15"(2,84*3,65*2+3,57*3,65*2)-(0,8*1,97*3)		42,065		
VV			"mn.č.1.16"(2,2*3,65*2+2,84*3,65*2)-(1,45*0,9+0,8*1,97*3)		30,759		
			Súčet		623,379		
88	K	783904811.S	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	8,865	1,00	8,87
VV			0,6*1,97*2		2,364		
VV			0,8*1,97*3		4,728		
VV			0,9*1,97		1,773		
VV			Súčet		8,865		
D		784	Maľby				2 576,52
89	K	784452471.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	831,137	3,10	2 576,52
VV			"stropy" 270,2		270,200		
VV			"steny"560,937		560,937		
VV			Súčet		831,137		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt:

B - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: Nižná Slaná

ČS:

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Nižná Slaná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

IČO:

51193116

IČ DPH:

Projektant:

PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 697,01

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

27 697,01

23,00%

6 370,31

Cena s DPH

v EUR

34 067,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.7.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Objekt:	B - Výmena výplní otvorov		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	27 697,01
HSV - Práce a dodávky HSV	4 335,96
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 120,89
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 143,11
99 - Presun hmôt HSV	71,96
PSV - Práce a dodávky PSV	23 361,05
766 - Konštrukcie stolárske	22 867,44
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	493,61

ROZPOČET

Stavba: Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt: B - Výmena výplní otvorov

Miesto: Nižná Slaná

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná

Projektant: PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

Zhotoviteľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 697,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV	4 335,96			
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 120,89			
1	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	29,420	22,60	664,89
VV			147,1*0,2	29,420			
2	K	648991111.S	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	28,100	7,40	207,94
3	M	611560000100.S	Parapetná doska plastová, šírka 150 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	28,100	8,60	241,66
4	M	611560000800.S	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech	ks	16,000	0,40	6,40
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 143,11			
5	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	42,000	5,50	231,00
6	K	968061113.S	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	16,000	1,14	18,24
7	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,92	3,68
8	K	968062355.S	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	58,530	10,49	613,98
9	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	13,560	29,95	406,12
10	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	1,750	78,89	138,06
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,293	16,18	134,18
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	82,930	0,47	38,98
13	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,293	14,03	116,35
14	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	82,930	1,58	131,03
15	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	8,293	87,00	721,49
16	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	590,00	590,00
D		99	Presun hmôt HSV	71,96			
17	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,431	47,82	68,43
18	K	999281193.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,431	2,47	3,53
D		PSV	Práce a dodávky PSV	23 361,05			
D		766	Konštrukcie stolárske	22 867,44			
19	K	766621401.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými páskami (expanzná)	m	117,000	9,50	1 111,50
20	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	122,850	10,50	1 289,93
21	M	6114100910201.S	Okno plastové trojkridlové OS, izolačné trojsklo 2150x1900 mm - označ.01 - 4 ks	m	32,400	120,00	3 888,00
22	M	6114100910202.S	Okno plastové jednokridlové OS, izolačné trojsklo 550x900 mm - označ.02 - 3 ks	m	8,700	81,90	712,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	6114100910203.S	Okno plastové dvojkrídlové OS, izolačné trojsklo 1450x900 mm - označ.03 - 1 ks	m	4,700	103,50	486,45
24	M	6114100910204.S	Okno plastové dvojkrídlové OS, izolačné trojsklo 1450x2400 mm - označ.04 - 2 ks	m	15,400	103,50	1 593,90
25	M	6114100910205.S	Okno plastové trojkrídlové, jedno krídlo OS, izolačné trojsklo 2250x2400 mm - označ.05 - 6 ks	m	55,800	120,00	6 696,00
26	K	766662310.S	Montáž dverí vchodových plastových s hydroizolačnými expanznými páskami	m	30,100	11,20	337,12
27	M	283550011300.S	Komprimovaná parotesná PUR expanzná páska 5-30x74 mm, pre okenné a fasádne konštrukcie	m	31,605	10,50	331,85
28	M	6117300000101.S	Dvere vchodové plastové dvojkrídlové presklené s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo 1800x3300 mm ,bez prahu - označ. D1 - 1 ks	m	10,200	207,30	2 114,46
29	M	6117300000102.S	Dvere vchodové plastové dvojkrídlové presklené s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo 1600x2135 mm,bez prahu - označ. D2 - 1 ks	m	7,470	207,30	1 548,53
30	M	6117300000103.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové presklené s nadsvetlíkom, izolačné trojsklo 1100x2100 mm, bez prahu - označ. D3 - 1 ks	m	6,430	202,70	1 303,36
31	M	6117300000104.S	Dvere vchodové plastové jednokrídlové plné, izolačné trojsklo 900x2100 mm, bez prahu - označ. D4 - 1 ks	m	6,000	202,70	1 216,20
32	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	226,298	0,55	124,46
33	K	998766292.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	226,298	0,50	113,15
D	767	Konštrukcie doplnkové kovové					493,61
34	M	549260000100.S	Zámok zadlabávací vložkový pre obojstranné otváranie	ks	4,000	26,00	104,00
35	M	549150000500.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, masívna mosadz	ks	4,000	65,40	261,60
36	K	767649195.S	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	4,000	30,00	120,00
37	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,856	1,10	5,34
38	K	998767292.S	Kovové stav.dopln.konstr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 100 m	%	4,856	0,55	2,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt:

C - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto: Nižná Slaná

ČS:

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Nižná Slaná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

IČO:

51193116

IČ DPH:

Projektant:

PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 692,41

DPH

Základ dane

Sadzbda dane

Výška dane

69 692,41

23,00%

16 029,25

Cena s DPH

v EUR

85 721,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.7.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Objekt:	C - Zateplenie stropu		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	69 692,41
HSV - Práce a dodávky HSV	27 574,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27 571,74
99 - Presun hmôt HSV	2,58
PSV - Práce a dodávky PSV	42 118,09
713 - Izolácie tepelné	20 493,60
762 - Konštrukcie tesárske	17 862,82
766 - Konštrukcie stolárske	645,08
783 - Nátery	3 116,59

ROZPOČET

Stavba:

Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt:

C - Zateplenie stropu

Miesto:

Nižná Slaná

Dátum:

22. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Nižná Slaná

Projektant:

PRO-POLY,
Ing.Arch.Ján Rusnák
Rožňava

Zhotoviteľ:

STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

69 692,41

DHSVPráce a dodávky HSV

27 574,32

D9Ostatné konštrukcie a práce-búranie

27 571,74

1	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	351,760	5,86	2 061,31
2	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	35,176	19,62	690,15
VV		351,76*0,1		35,176			
3	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	106,249	13,91	1 477,92
4	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	106,249	9,74	1 034,87
5	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú sutinu výšky do 10 m	ks	1,000	41,09	41,09
6	K	979011231.S	Demontáž sklzu na stavebnú sutinu výšky do 10 m	m	10,000	11,11	111,10
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	106,249	16,18	1 719,11
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km /10 km/	t	1 062,490	0,47	499,37
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	106,249	14,03	1 490,67
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 062,490	1,58	1 678,73
11	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	15,733	87,22	1 372,23
12	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	90,520	142,86	12 931,69
13	K	981511111.S	Demolácia konštrukcií objektov postupným rozoberaním z tehál, tvárnic, kameňa na MVC, - 1,80500t	m3	22,864	71,56	1 636,15
VV		351,76*0,065		22,864			
14	K	989281351.S	Vodorovné premiestnenie ručne fúrikom - sypký materiál hmotn. do 400 kg/m3, vodor. presun v úrovni do 10 m s naložením , vyložením a jazdou späť s prázdny fúrikom	m3	90,520	9,14	827,35

D99Presun hmôt HSV

2,58

15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,054	47,82	2,58
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

DPSVPráce a dodávky PSV

42 118,09

D713Izolácie tepelné

20 493,60

16	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom - 2 x 351,76 m2	m2	703,520	5,41	3 806,04
17	M	631440004000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	717,590	15,84	11 366,63
VV		703,52*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		717,590			
18	K	713127420.S	Tepelná fúkaná izolácia celulózová λ=0,038 vodorovných konštrukcií voľne hrúbky od 250 do 350 mm	m3	84,422	58,97	4 978,37
VV		351,76*0,24		84,422			
19	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	201,510	1,30	261,96
20	K	998713292.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	201,510	0,40	80,60

D762Konštrukcie tesárske

17 862,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762332110.S1	Montáž a dodávka viazaných konštrukcií krovov striech z reziva - doplnenie zosilnenia trámov - 10 % plochy	kpl	1,000	6 774,42	6 774,42
22	K	762810017.S	Záklop stropov z dosiek skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 25 mm	m2	351,760	25,15	8 846,76
23	K	762811811.S	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0,01400 t	m2	351,760	1,54	541,71
24	K	762841812.S	Demontáž podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0,04000 t	m2	270,200	2,52	680,90
25	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	8,800	4,52	39,78
26	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	168,836	4,50	759,76
27	K	998762294.S	Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	168,836	1,30	219,49
D 766 Konštrukcie stolárske							645,08
28	K	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	56,15	56,15
29	M	612330001000	Schody stropné sklápacie FAKRO LWK zateplené,protipožiarne LSF 70x120 cm	ks	1,000	580,66	580,66
30	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,368	0,80	5,09
31	K	998766292.S	Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	6,368	0,50	3,18
D 783 Nátery							3 116,59
32	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	703,520	4,43	3 116,59

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt:

D - Zateplenie objektu

JKSO:

Miesto: Nižná Slaná

ČS:

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Nižná Slaná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

IČO:

51193116

IČ DPH:

Projektant:

PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 561,96

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

68 561,96

23,00%

15 769,25

Cena s DPH

v EUR

84 331,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.7.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Objekt:	D - Zateplenie objektu		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	68 561,96
HSV - Práce a dodávky HSV	61 023,85
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	180,86
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	42 846,97
8 - Rúrové vedenie	92,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	15 458,01
99 - Presun hmôt HSV	2 446,01
PSV - Práce a dodávky PSV	7 538,11
764 - Konštrukcie klampiarske	7 538,11

ROZPOČET

Stavba: Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt: D - Zateplenie objektu

Miesto: Nižná Slaná

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná

Projektant: PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

Zhotoviteľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 561,96

D HSV Práce a dodávky HSV

61 023,85

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

180,86

1	K	310238411.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu cementovú	m3	0,480	376,80	180,86
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

42 846,97

2	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	466,800	3,05	1 423,74
3	K	622460151.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	466,800	7,85	3 664,38
4	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	466,800	14,20	6 628,56
5	K	622901110.S	Očistenie po opravách vonkajších omietok škárovaných plôch	m2	516,910	3,86	1 995,27
6	K	625250614.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti ostenia hr. 40 mm	m2	40,800	39,80	1 623,84
7	K	625250739.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 140 mm, zatĺkacie kotvy	m2	425,200	61,85	26 298,62
8	K	627453210.S1	Oprava škárovania kamen.sokla z nepravidelných kameňov nad 4 m2	m2	91,170	13,30	1 212,56

D 8 Rúrové vedenie

92,00

9	K	899201900.S	Demontáž a spätná montáž liatinových mreží vrátane rámov, hmotnosti do 50 kg, -0,05t	ks	2,000	46,00	92,00
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 458,01

10	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	510,000	3,20	1 632,00
11	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 020,000	1,60	1 632,00
12	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	510,000	2,30	1 173,00
13	K	944942101.S	Záchytné ohradenie na vonkajších voľných stranách objektov - montáž, demontáž striešky	ks	1,000	320,00	320,00
14	K	953945313.S	Hliníkový soklový profil šírky 143 mm	m	94,500	13,20	1 247,40
15	K	953995406.S	Okenný a dverový rohový začisťovací profil	m	135,940	5,90	802,05
16	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	33,500	3,95	132,33
17	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	28,100	4,80	134,88
18	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	88,900	5,60	497,84
19	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených maloformátových alebo vápennopieskových, na maltu vápennú alebo vápennocementovú, -1,800 t	m3	2,660	35,20	93,63

VV			(2,15*0,4*0,5)*2		0,860		
VV			2,4*0,5*1,5		1,800		
VV			Súčet		2,660		

20	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	466,800	3,54	1 652,47
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,787	16,18	465,77
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	287,870	0,47	135,30
23	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	28,787	14,03	403,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	287,870	1,58	454,83
25	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	28,787	142,10	4 090,63
26	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	590,00	590,00
D 99 Presun hmôt HSV							2 446,01
27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	48,638	47,82	2 325,87
28	K	999281193.S	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	48,638	2,47	120,14
D PSV Práce a dodávky PSV							7 538,11
D 764 Konštrukcie klampiarske							7 538,11
29	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	6,210	1,78	11,05
VV		6,21*1,0		6,210			
30	K	764351810.S	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	m	92,000	1,30	119,60
31	K	764352427.S	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm - spätná montáž	m	92,000	38,40	3 532,80
32	K	764359810.S	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	41,800	1,78	74,40
33	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	28,100	21,30	598,53
34	K	764421430.S	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm	m	92,000	15,10	1 389,20
35	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	41,800	36,20	1 513,16
36	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	41,800	1,57	65,63
37	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	73,044	1,85	135,13
38	K	998764292.S	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100 m	%	73,044	1,35	98,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt:

E - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Nižná Slaná

ČS:

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Nižná Slaná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

IČO:

51193116

IČ DPH:

Projektant:

PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

35 571,62

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

35 571,62

23,00%

8 181,47

Cena s DPH

v EUR

43 753,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.7.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Objekt:	E - Ústredné vykurovanie		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	35 571,62
D1 - IZOLÁCIE	1 810,70
D2 - Tepelné izolácie	1 810,70
D3 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	33 760,92
D4 - KOTOLNE	15 555,66
D5 - Rozvody UK	9 280,10
D6 - Napojenie vykurovacích telies + armatúry	9 280,10
D7 - VYKUROVACIE TELESÁ	4 944,28
D8 - REGULAČNÉ ARMATÚRY	3 980,88

ROZPOČET

Stavba: Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt: E - Ústredné vykurovanie

Miesto: Nižná Slaná

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná

Projektant: PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

Zhotoviteľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 571,62

D	D1	IZOLÁCIE				1 810,70	
D	D2	Tepelné izolácie				1 810,70	
1	M	Pol1	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 20 mm	m	18,530	0,94	17,42
2	K	Pol10	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	50,22	5,02
3	K	Pol2	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	18,530	4,69	86,91
4	M	Pol3	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 32 mm	m	15,010	1,35	20,26
5	K	Pol4	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 32	m	15,010	4,69	70,40
6	M	Pol5	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 40 mm	m	10,450	1,67	17,45
7	K	Pol6	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 40		10,450	5,21	54,44
8	M	Pol7	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm	m	169,250	3,18	538,22
9	K	Pol8	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	169,250	5,21	881,79
10	M	Pol9	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	13,910	3,33	46,32
11	K	Pol8	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. DN 20	m	13,910	5,21	72,47

D D3 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

33 760,92

D	D4	Kotolne				15 555,66	
12	M	Pol11	Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 125/6 A 400V	sada	1,000	10 265,87	10 265,87
13	M	Pol22	Príslušenstvo tepleného čerpadla	sada	1,000	2 016,45	2 016,45
14	K	Pol12	Montáž tepelného čerpadla	sada	1,000	1 537,00	1 537,00
15	K	Pol13	Riadiaci systém vrátane čidiel	súbor	1,000	982,00	982,00
16	K	Pol14	Kotolne, HZS T5 Prevádzková skúška	hod	72,000	9,50	684,00
17	K	Pol15	Presun hmôt do výšky 6m	t	0,450	156,30	70,34

D D5 Rozvody UK

9 280,10

D	D6	Napojenie vykurovacích telies + armatúry				9 280,10	
18	K	Pol16	Viacvrstvé potrubie ALPEX - DUO (tyč) 16x2,0 (5m tyč)	m	48,890	15,73	769,04
19	K	Pol17	Viacvrstvé potrubie ALPEX - DUO (tyč) 18x2,0 (5m tyč)	m	148,600	20,53	3 050,76
20	K	Pol18	Viacvrstvé potrubie ALPEX - DUO (tyč) 20x2,0 (5m tyč)	m	26,730	21,36	570,95
21	K	Pol19	Viacvrstvé potrubie ALPEX - DUO (tyč) 32x3,0 (5m tyč)	m	15,010	44,39	666,29
22	K	Pol20	Viacvrstvé potrubie ALPEX - DUO (tyč) 26x3,0 (5m tyč)	m	13,910	30,32	421,75
23	K	Pol21	Viacvrstvé potrubie ALPEX - DUO (tyč) 40x3,5 (5m tyč)	m	15,450	76,17	1 176,83
24	M	Pol22.1	Redukovaná vsuvka PRESS PT 5700 18 x 16 (30/240)	ks	4,000	8,44	33,76
25	M	Pol23	Redukovaná vsuvka PRESS PT 5700 26 x 18 (25/200)	ks	2,000	11,20	22,40
26	M	Pol24	Svorné šroubenie TA 4420 na viacvrstvé potrubie ALPEX 16 x 2 ALU - EK	ks	12,000	4,69	56,28
27	M	Pol25	Svorné šroubenie TA 4420 na viacvrstvé potrubie ALPEX 18 x 2 ALU - EK	ks	20,000	5,52	110,40
28	M	Pol26	T-kus PRESS PT 5720 18 x 18 x 18 (15/120)	ks	4,000	14,69	58,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol27	T-kus PRESS PT 5720 40 x 40 x 40 (2/16)	ks	4,000	70,75	283,00
30	M	Pol28	T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 18 x 16 x 18 (20/160)	ks	4,000	14,69	58,76
31	M	Pol29	T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 20 x 18 x 18 (15/120)	ks	6,000	14,69	88,14
32	M	Pol30	T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 (10/80)	ks	4,000	23,76	95,04
33	M	Pol31	T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 26 x 20 (10/80)	ks	2,000	24,17	48,34
34	M	Pol32	T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 32 x 18 x 32 (8/64)	ks	2,000	36,26	72,52
35	M	Pol33	T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 32 x 26 x 32 (8/64)	ks	2,000	39,07	78,14
36	M	Pol34	T-kus PRESS PT 5720 (redukovaný) 40 x 40 x 32	ks	2,000	76,90	153,80
37	M	Pol35	Regulačné šroubenie DD 305 priame EK x 1/2" (10//80)	ks	16,000	11,67	186,72
38	M	Pol36	Termostatický ventil VD 2105 N priamy, dvojregulačný EK x 1/2" (10//80)	ks	16,000	20,63	330,08
39	K	Pol37	Tlakové skúšky do DN32	m	253,140	0,73	184,79
40	K	Pol38	Tlakové skúšky do DN32	m	15,450	0,89	13,75
41	K	Pol39	Vykuovacia skúška	h	72,000	10,11	727,92
42	K	Pol40	Presun hmôt do výšky 6m	t	0,300	72,94	21,88

D	D7	VYKUROVACIE TELESÁ					4 944,28
43	M	Pol41	KORAD 11 K 600/400 (Nedefinovaná)	ks	3,000	84,71	254,13
44	M	Pol42	KORAD 22 K 600/700 (Nedefinovaná)	ks	1,000	150,60	150,60
45	M	Pol43	KORAD 22 K 600/900 (Nedefinovaná)	ks	1,000	185,60	185,60
46	M	Pol44	KORAD 22 K 600/1200 (Nedefinovaná)	ks	6,000	247,05	1 482,30
47	M	Pol45	KORAD 22 K 600/1600 (Nedefinovaná)	ks	3,000	302,70	908,10
48	M	Pol46	KORAD 22 K 600/1800 (Nedefinovaná)	ks	2,000	324,06	648,12
49	K	Pol47	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	ks	13,000	20,63	268,19
50	K	Pol48	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	ks	3,000	18,86	56,58
51	M	Pol49	Sada vŕtacej konzoly pre variant prípoja „Kompakt“ - 9564238	ks	16,000	22,19	355,04
52	K	Pol50	Vykurovacie telesá 1-radové tlakové skúšky telies vodou	ks	3,000	7,19	21,57
53	K	Pol51	Vykurovacie telesá 2-radové tlakové skúšky telies vodou	ks	13,000	14,07	182,91
54	K	Pol52	Montáž armatúr s troma závitmi G 1/2	kus	16,000	6,15	98,40
55	K	Pol53	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	ks	16,000	0,83	13,28
56	M	Pol54	Termostatická kvapalinová hlavica T 5000, biela	ks	16,000	12,30	196,80
57	M	Pol55	Zámočnicke výrobky - Závesy, konzoly, objímky.	t	0,150	573,09	85,96
58	K	Pol56	Presun hmôt pre vyk.telesá v objektoch výšky nad 6m	t	0,587	62,52	36,70

D	D8	REGULAČNÉ ARMATÚRY					3 980,88
59	M	Pol57	Ventil odvodušňovací MV 15 - 02.50.010	kus	2,000	13,44	26,88
60	M	Pol58	Uzáver vypúšťací guľový s hadic.vývod., mos., 1/2"-	kus	2,000	5,63	11,26
61	M	Pol59	Guľový kohút XXXXX V 22 - 1 1/4"	kus	9,000	18,34	165,06
62	M	Pol60	Guľový kohút XXXXX V 3/4"	kus	4,000	6,56	26,24
63	M	Pol61	Spätna klapkaXXXXX V 3/4"	kus	2,000	6,20	12,40
64	M	Pol62	Technický teplomer uhlový, typ 4371 typ 160, rozsah 0°C - 130°C	ks	1,000	38,62	38,62
65	M	Pol63	Dvojkový teplomer príložný, typ DTTR, rozsah 0°C - 120°C	ks	4,000	16,78	67,12
66	M	Pol64	Poistný ventil PV15 6 bar	ks	1,000	9,27	9,27
67	M	Pol65	Automatická plniaca armatúra	ks	1,000	1 151,70	1 151,70
68	M	Pol66	Cirkulačné čerpadlo XXXX UP 15-14 BA PM	ks	1,000	302,49	302,49
69	M	Pol67	3-cestný zmiešavací ventil	ks	1,000	255,91	255,91
70	M	Pol68	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-40	ks	3,000	326,25	978,75
71	M	Pol69	Vodomer DN15	ks	1,000	46,89	46,89
72	K	Pol70	Montáž armatúr v kotolni	kpl	1,000	887,95	887,95
73	K	Pol71	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,006	57,31	0,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou
inteligentného riadenia energie

Objekt:
F - Elektromontáže, bleskozvod

JKSO:
Miesto: Nižná Slaná

Objednávateľ:
Obec Nižná Slaná

Zhotoviteľ:
STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

Projektant:
PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 22. 6. 2026

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51193116
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			19 749,25
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	19 749,25	23,00%	4 542,33
Cena s DPH		v EUR	24 291,58

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 14.7.2026 Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Objekt:	F - Elektromontáže, bleskozvod		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	19 749,25
HSV - Práce a dodávky HSV	315,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	315,00
M - Práce a dodávky M	19 434,25
21-M - Elektromontáže	16 944,09
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 664,00
95-M - Revízie	826,16

ROZPOČET

Stavba: Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt: F - Elektromontáže, bleskozvod

Miesto: Nižná Slaná

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná

Projektant: PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

Zhotoviteľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 749,25

D HSV		Práce a dodávky HSV				315,00	
D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				315,00	
1	K	974032871.S	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených pórobetónových tvárniciach hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, -0,00045t	m	150,000	2,10	315,00

D M		Práce a dodávky M				19 434,25	
D 21-M		Elektromontáže				16 944,09	

2	K	210010025.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	200,000	1,73	346,00
3	M	345710009100.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20	m	200,000	0,81	162,00
4	M	345710017800.S	Spojka nasúvacia z PVC pre elektroinštal. rúrky, D 20 mm	ks	100,000	0,70	70,00
5	K	210010321.S	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	35,000	7,95	278,25
6	M	345410002600.S	Krabica inštalčná KU 68-1903 KA so svorkovnicou a viečkom	ks	35,000	2,15	75,25
7	K	210010370.S	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-300 mm	ks	14,000	18,47	258,58
8	M	345410007610.S	Krabica do zateplenia z PP, KEZ-300 KB	ks	14,000	21,60	302,40
9	K	210011302.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8, do tehlového muriva	ks	400,000	1,22	488,00
10	M	311310002800.S	Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm	ks	400,000	0,02	8,00
11	K	210011304.S	Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 12, do tehlového muriva,výsek kapsy ,rozmeranie, vykruženie	ks	72,000	3,23	232,56
12	M	345410014600.S	Krabica univerzálna KPR 68/71L, z PVC montáž do muriva	ks	72,000	2,90	208,80
13	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	37,000	7,81	288,97
14	M	3455200005001.S	ZásuvkaABB dvojnásobná natočená	ks	34,000	6,50	221,00
15	M	3455200005002.S	Zásuvka ABB IP 44	ks	3,000	10,00	30,00
16	K	2101120011.S	Montáž vypínača 1-7 pod omietku	ks	35,000	5,61	196,35
17	M	3744100165001.S	Vypínač 6 ABB	ks	22,000	5,70	125,40
18	M	3744100165002.S	Vypínač 6 ABB IP 44	ks	4,000	10,00	40,00
19	M	3744100165003.S	Vypínač 5 ABB	ks	8,000	9,82	78,56
20	M	3744100165004.S	Vypínač 7 ABB	ks	1,000	9,72	9,72
21	K	2101930701.S	Rozvádzač RO 1, výzbroj vrátane montáže	ks	1,000	1 056,48	1 056,48
22	K	2101930702.S	Rozvádzač RO 2, výzbroj vrátane montáže	ks	1,000	1 009,74	1 009,74
23	K	210201901.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 1,0 kg	ks	28,000	9,44	264,32
24	M	3481400038001	Svietidlo interierové prisadené IP65 10-17W, 1400-2200 lm	ks	11,000	50,49	555,39
25	M	3481200003002.S	Svietidlo nástenné interiérové dizajnové	ks	6,000	140,24	841,44
26	M	3481200003003.S	Svietidlo 120 cm pre LED ,IP65 + 2x LED trubica	ks	2,000	44,88	89,76
27	M	3481500001001.S	Svietidlo núdzové 1H	ks	7,000	56,56	395,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	210201911.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg podhľadové	ks	33,000	8,60	283,80
29	M	3481200023001.S	LED svetidlo podhľadové 230V 1800-200lm	ks	12,000	24,31	291,72
30	M	3481300024201	LED svetidlo interiérové zabudovateľné pohľadové ST PANEL 34W/230V 60x60 4000K UGR, 4100lm	ks	21,000	62,55	1 313,55
31	K	2102019121.S	Svetidlo bodové, rozmeranie, vykruženie	ks	12,000	8,51	102,12
32	K	210201921.S	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 1,0 kg	ks	5,000	9,44	47,20
33	M	3484200001001.S	Svetidlo vonkajšie nástenné dizajnové	ks	5,000	140,24	701,20
34	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	35,000	3,23	113,05
35	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	21,875	8,43	184,41
36	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	105,263	2,57	270,53
37	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	100,000	2,52	252,00
38	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	1,12	6,72
39	M	354410064700.S	Štítok orientačný nerezový na zvody 0	ks	6,000	0,75	4,50
40	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	70,000	2,52	176,40
41	M	354410033000.S	Podpera vedenia FeZn na vrchol krovu označenie PV 15 A	ks	70,000	1,50	105,00
42	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	14,000	2,52	35,28
43	M	354410036100.S	Podpera vedenia FeZn na škridlové strechy PV 22	ks	14,000	1,40	19,60
44	M	354410067000.S	Tesniaci set	ks	14,000	1,50	21,00
45	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10, JP 15, JP 20	ks	3,000	9,07	27,21
46	M	354410023200.S	Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva označenie JP 20	ks	3,000	23,65	70,95
47	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	3,000	10,38	31,14
48	M	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	3,000	52,64	157,92
49	M	354410058630.S	Manžeta pre DK	ks	3,000	4,39	13,17
50	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	3,60	10,80
51	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	1,78	5,34
52	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	50,000	2,52	126,00
53	M	354410003400.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	50,000	0,75	37,50
54	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,60	21,60
55	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	2,15	12,90
56	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	10,000	3,60	36,00
57	M	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	10,000	1,12	11,20
58	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	2,52	35,28
59	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	14,000	1,31	18,34
60	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	135,000	2,71	365,85
61	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	12,000	6,73	80,76
62	M	354410064400.S	Drôt bleskozvodový izolovaný zliatina AlMgSi označenie O 8 Al PVC	kg	10,000	11,22	112,20
63	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	27,67	27,67
64	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	1,000	20,57	20,57
65	K	210290752.S	Montáž potrubného ventilátora	ks	1,000	23,37	23,37
66	M	4291200035001	Ventilátor do potrubia s časovým spínačom 150 mm	ks	1,000	172,59	172,59
67	K	210452001.S1	Montáž žlabu 100 vrátane konzol, bez zakrytovania	m	50,000	6,08	304,00
68	M	34171002321.S	Konzola káblového kanálu	ks	50,000	3,97	198,50
69	M	34171002322.S	Spojka na žlab mars	ks	100,000	0,70	70,00
70	M	34171002323.S	Žlab drôtený 100x50 GZ	m	50,000	6,73	336,50
71	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	480,000	0,84	403,20
72	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	480,000	0,65	312,00
73	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	520,000	0,89	462,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
74	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm ²	m	520,000	1,22	634,40
75	K	210800238.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x1,5mm ²	m	200,000	0,89	178,00
76	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	200,000	1,12	224,00
77	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	25,000	1,68	42,00
78	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm ²	m	25,000	4,63	115,75
79	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	10,000	2,06	20,60
80	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm ²	m	10,000	7,95	79,50
81	K	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	200,000	0,79	158,00
82	M	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm ²	m	200,000	0,89	178,00
83	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	35,000	1,26	44,10
84	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm ²	m	35,000	2,90	101,50
85	M	210 01	Podružný materiál	kpl	1,000	101,91	101,91
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							1 664,00
86	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	100,000	13,93	1 393,00
87	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	100,000	2,71	271,00
D 95-M Revízie							826,16
88	K	950101001.S	Revízia elektroinštalácie	ks	1,000	504,87	504,87
89	K	950101002.S	Revízia bleskozvodu	pole	1,000	321,29	321,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt:

G - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Nižná Slaná

ČS:

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ:

Obec Nižná Slaná

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

IČO:

51193116

IČ DPH:

Projektant:

PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 896,78

DPH

Základ dane

Sadzbda dane

Výška dane

8 896,78

23,00%

2 046,26

Cena s DPH

v EUR

10 943,04

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:14.7.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie		
Objekt:	G - Zdravotechnika		
Miesto:	Nižná Slaná	Dátum:	22. 6. 2026
Objednávateľ:	Obec Nižná Slaná	Projektant:	PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava
Zhotoviteľ:	STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	8 896,78
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	6 694,02
1 - ZEMNE PRÁCE	1 948,17
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	384,90
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	60,73
8 - RÚROVÉ VEDENIA	3 127,72
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 172,50
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	2 202,76
721 - Vnútorná kanalizácia	471,28
722 - Vnútorný vodovod	841,74
725 - Zariadenie predmety	889,74

ROZPOČET

Stavba: Budova ľudovej školy Nižná Slaná - Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie

Objekt: G - Zdravotechnika

Miesto: Nižná Slaná

Dátum: 22. 6. 2026

Objednávateľ: Obec Nižná Slaná

Projektant: PRO-POLY, Ing.Arch.Ján Rusnák Rožňava

Zhotoviteľ: STAVEX Rožňava s.r.o., Kyjevská 1881/18,Rožňava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 896,78

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 694,02

D 1 ZEMNE PRÁCE

1 948,17

1	K	130300000	Výkop v obmedzenom priestore hornine tr. 3 ručne	m3	1,500	69,03	103,55
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	28,275	29,65	838,35
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť	m3	8,483	1,62	13,74
4	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	56,550	5,88	332,51
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	56,550	3,82	216,02
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	28,275	5,14	145,33
7	K	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	5,301	6,44	34,14
8	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,301	11,29	59,85
9	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	5,301	0,91	4,82
10	K	171203211	Poplatok za skládku	m3	5,301	13,39	70,98
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	22,974	5,61	128,88

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

384,90

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	4,905	78,47	384,90
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

60,73

13	K	631315311	Mazanina z betónu prostého tr. B 7,5 (C8/10) hr. 12-24 cm-vyspravenie ryhy	m3	0,450	134,95	60,73
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

3 127,72

14	M	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	4,263	29,84	127,21
15	K	871271121	Montáž potrubia z rúrok PVC d 140	m	19,500	2,39	46,61
16	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	19,500	3,22	62,79
17	K	894411251	Vsakovacia šachta VsŠ DN 2100	kus	1,000	1 723,39	1 723,39
18	K	894807115	Montáž a dodávka revíznej šachty z PVC, DN šachty 400, DN potrubia 160, tlak 12,5 t, hl. 1100 do 1500mm	kus	2,000	472,32	944,64
19	K	895983419	Zhotovenie kanalizačných prípojk do DN 200	kus	1,000	41,11	41,11
20	M	PC120	VYVRTANIE OTVORU DN 140 DO ŽUMPY OSADENIE POTR. S UTESNENÍM	KS	1,000	181,97	181,97

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 172,50

21	K	965043431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	m3	3,000	176,15	528,45
22	K	974031255	Vysekanie rýh v tehel. murive pri strope do 10 x 20 cm	m	3,000	11,69	35,07
23	K	979082219	Poplatok za skládku	t	0,720	1,42	1,02
24	K	979082313	Vodor. doprava sute a vybraných hmôt po suchu do 1 km	t	0,720	3,32	2,39
25	K	979082319	Prípl. za ďalší 1 km presunu po suchu	t	6,480	0,24	1,56
26	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	13,275	45,50	604,01

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV

2 202,76

D 721 Vnúťorná kanalizácia

471,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	3,000	28,18	84,54
28	K	721171110	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2	m	6,500	29,79	193,64
29	K	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	m	5,000	14,51	72,55
30	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	1,000	4,24	4,24
31	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	2,000	6,94	13,88
32	K	721273210	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 100	kus	2,000	3,06	6,12
33	K	721274124	Privzdušňovaca hlavica HL 901 DN 100	kus	2,000	37,16	74,32
34	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	6,500	1,30	8,45
35	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	8,000	1,57	12,56
36	K	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	36,30	0,98

D 722

Vnútný vodovod

841,74

37	K	722173312	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 20 (DN15)	m	36,000	6,73	242,28
38	K	722173313	Potrubie vodov. z 3-vrstvových rúrok GEBERIT D 26 (DN20)	m	7,000	27,82	194,74
39	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	36,000	2,02	72,72
40	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	7,000	1,87	13,09
41	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	3,000	5,93	17,79
42	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	1,000	11,58	11,58
43	K	722231021	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový s páčkou Herz G 1/2	kus	3,000	13,60	40,80
44	K	722231202	Ventil redukčný mosadzný G 3/4 PN 6 do 25°C s 2x vnútorným závitom bez manometra	kus	1,000	61,35	61,35
45	K	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	3,000	3,08	9,24
46	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	1,000	3,08	3,08
47	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	43,000	2,34	100,62
48	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	43,000	1,71	73,53
49	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,028	32,95	0,92

D 725

Zariaďovacie predmety

889,74

50	K	725112173	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním zvýšený odpad zvislý	súbor	1,000	202,01	202,01
51	K	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	1,000	60,52	60,52
52	K	725119309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	1,000	42,19	42,19
53	K	725211603	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mm	súbor	1,000	184,78	184,78
54	K	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	1,000	54,01	54,01
55	K	725219403	Montáž a dodávka ker. krytu	súbor	1,000	43,91	43,91
56	K	725330820	Výlevka diturvitova MIRA	súbor	1,000	12,40	12,40
57	K	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	1,000	67,47	67,47
58	K	725810503	Pripojovacie kolienko s pripojovacou rúrkou TE 69 G 1/2	súbor	1,000	8,41	8,41
59	K	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	súbor	3,000	6,77	20,31
60	K	725820200	Batéria drezová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	1,000	87,51	87,51
61	K	725821200	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 x 150 štandardná kvalita	súbor	1,000	59,07	59,07
62	K	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	1,000	11,29	11,29
63	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	1,000	14,74	14,74
64	K	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	1,000	8,93	8,93
65	K	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 30/30	kus	2,000	2,60	5,20
66	K	725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných 300/300 mm	kus	2,000	3,27	6,54
67	K	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,012	37,64	0,45



Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. OcÚNS410/2026-2539

Zoznam známych subdodávateľov a údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa

V súlade s Článkom 9 tejto Zmluvy a v súlade s § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ uvádza zoznam subdodávateľov k Predmetu zmluvy:

Subdodávateľ:	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:	Plnenie Predmetu zmluvy:
Obchodné meno:	Titul, meno a priezvisko:	Identifikácia práce,
Sídlo:	Trvalý pobyt:	vykonávanej
IČO:	Dátum narodenia:	subdodávkou:
		% podiel subdodávky na nákladoch stavby:

V Nižnej Slanej dňa 20. 07. 2026

V Nižnej Slanej dňa 20. 07. 2026

Objednávateľ:
Obec Nižná Slaná

Zhotoviteľ:
STAVEX Rožňava, s.r.o.

Tibor Jerga
starosta obce

Roland Kótka
konateľ