ZMLUVA O DIELO & 20171201

na uskutoénenie stavebnich pric v silade = ustanoveniami
obchodného zakonnika ¢islo 313/91 Lb.,

. Zmluvné strany

1.1, OBJEDMNAVATEL: Obec Nitna Slani
Mamestic SNP ¢, 54, 049 23 Migzna Slana

Zastiipeny': Ing. Jan Vieloha. starosta obce
Kontakina psoba:  Ing. Jan Vieloba, starosta obce
1C0: 00328596

DIC: 2020561492

IC DPH: nie je platcom DPH

Bankové spojenie: VUB a.s. pobotka Bofiava
IBAN: SK23 0200 0000 00000 2562 B582
Elektronicka posta: checnirmma_slana‘@stonline.sk

Web: www.niznaslana.sk

(d'alej len ako Objedndvatel™)

1.2, ZHOTOVITEL: HL Build s.r.0.
Letna 1450742, 040 0] Kofice
Lastlipeny: Ing. Cubomir Loja. konatel’ spolodnosti

Miroslav Hajdudek, konatel” spolotnosti
Kontaking osoba:  Ing. Lubomir Loja, konatel’ spoloénosti

ICO; 44 868 707

DI 2022857474

IC DPH: SR202Z857474

Elektronicka posta: hlbuild@hlbuild.sk, lojaf@hlbuild.sk

Web: www.hlbuild.sk (d'alej len ako Zhotovitel™)

Clinok 1
Uvodné ustanovenia
.1 Zmluvné strany uzatvaraji tite emluvy v silade so zakonom €. 34372015 Z. z. o vergjnom
obstarivani a o zmene a doplneni nicktoryeh zikonov v meni neskorich predpisov (d'alej len
ZVO) na zdklade visledku verejného obstarivania s ndzvem . BUDOVA CUDOVES SKOLY
NIZNA SLANA; Zvyienic energetickej idinnosti formou intefigentného riadenia energie®, ktoré
objednavatel’ ako verejny obstardvatel’ vhlasil vo Vestniku verejného obstardvania & 176/2017 zo
diia 06,09.2017 pod znadkou 12621-WYP,

1.2 Zhotovitel vyhlasuje, Ze

a) sa oboendmil # preskimal vietky podmienky a okelnosti sivisiace s realizovanim predmetu zmluvy
a 50 mu mmame vietky technickeé, kvalitativne a kvantitativne podmienky vykonania diela,

b} riadne sa choznamil so vietkou dokumenticiou Specifikujdcoun poZiadavky na vykonanie diela
uvedenou v bode 2.2 tejto zmluvy, ako aj so skutofnym stavom stavby opisanej v bode 2.1 | na ktorej
ma byt dielo podla tejto amluvy realizované,

¢) predmet zmluvy je mu jasny a na ziklade svojej odbomej sposchilosti, technickcho vvbhavenia a
persondlu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat' riadne, véas, kompletne a na poZadovanej
edbornej rovni v silade s touto smluvou & vietkymi jej prilohami, s prislednymi privmvmi predpismi,




ako aj technickymi normami pofadovanymi projektovou dokumenticiou opisanou v bode 2.2 tejto
zmluvy a technologickymi predpismi a postupmi vyroheov pouZitych stavebnych virobkoy.

1.3 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu uzavretia tejto zmiuvy s0 mu znémi nasledovni subdodavatelia,
ktori sa budi podielat’ na plneni predmetu zmluvy (okrem doddvatelov tovaru);

Obchodné meno:

Sidlo/mieste podnikania;

1C0:

Percentualny podiel 2 hodnoty plnenia:

Osoba opravnend konat' za subdoddvatela

Meno a priezvisko:

Paobwt:

Ddtum narodenia:

{(pozn.: zoznam subdoddvatelov bude roziiveny podla skutoiného podtu subdoddvatelov alebo bude v
stilade so skutocnym stavom wvedené, S ku ditu uzaveetia tefto zmbiovy shotovitel nezaddva Siadny
dast’ zakazky podla tejto zmiwvy Ziadeemu subdoddvarelovi)

l4 Zholovitel' sa zavizuje czndmit’ objedndvatelovi akikolvek zmenu ddajov ktorshokolvek zo
subdoddvatel'ov uvedenyeh v bode 1.3 v rozsahu ddajov uvedenvich v bode 1.3, a to do 7 pracovnych
dni odo dfia Géinnosti kej zmeny.

1.5 Zhotovitel je oprédvneny zmenit’ subdoddvatel'a potas trvania tejto zmluvy pricom subdodivatel’,
ktorého sa ndvrh na zmenu tyka, ktory sa bude podielaf’ na plneni tejto zmluvy musi byt zapisany v
registri konednych uzivatelov vwhod, resp. v registri partnerov verginého sektora podla § |1 zakona o
verejnom obstardvani, Zhotovitel je povinng objednavatelovi najneskar v dei, ktory predchadza diu,
v ktorom sa subdodévatel’ zaéne podiefal’ na plneni predmetu tejto zmluvy, predioZit’ pisomné
oznamenie o zmene subdodivatela, ktoré bude absahoval’ tdaje minimalne v rozsahu: percentudlny
podiel 2 hodnoty plnenia, ktory md zhotovitel' v (mysle zadat’ subdoddvatel'ov, identifikaéné idaje
navrhovaného subdoddvatela, udaje o osohe oprivnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

1.6 Ak zhotovitel' v procese verejného obstardvania preukazoval technicki spdsobilost’ alebo odbornd
spdsobilost’ prostrednictvom technickych alebo odbornych kapacit inej osoby, zavizuje sa pri plneni
predmetu tejte zmluvy v silade s § 34 ods. 3 ZVO poudivar kapacity osoby, kiorej spdsobilost’ vyuzil
na preukizanie technickej spdsobilosti alebo odbomej spdsobilosti.

Clinok 2
Predmet zmluvy

L1 Zhotovitel' sa zavizuje za podmienok uvedenych v tefto zmluve pre objedndvatela zhotovit' a
odovzdat’ ohjedndvatelovi dielo - stavbu: .BUDOVA CUDOVES SKOLY NIZNA SLANA: Zvyienie
energetickej G¢innosti formou inteligentného riadenia energie” v prospech obee Witnd Sland ako
vy¥luéncho vlastnika,

2.2 Dielo sa zhotovitel zavizuje vvkonat' s odbornou starostlivoston podFa Projektove) dokumenticie
stavby wvypracovane spoleénostou Pro-paly - Ing. arch. Jan Rusndk, so sidlom Jovicki 2,
04801 Ro#iava, ICO: 30269245 {d'alej aj ako , Projektovd dokumenticia®) tvoriacej Prilohu €. 1 tejto
zmluvy, poZiadavkami tejto zmiuvy, pokynmi objedndvatela, a svojou ponukou predlofenou vo
vergjnom obstarivani tak, aby dielo splialo vietky poriadavky prisluinych privnych predpisov a
technickych noriem, najmid tych, kioré si uvedend Projekiovej dokumenticii. V sdvislosti s
vykonavanim diela sa zhotovitel' zaviizuje na plnenie vsetkych sivisiacich ziviizkov a povinnost| z
tejto zmluvy, a to najmi svojich ziviizkov a povinnosti uvedenveh v Elanku 7 tejto zmluvy.



2.3 Dielo nemd prevadzkové sithory a tvori jeden stavebny objekt.

2 4 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonaf dielo na svoje naklady 2 nebezpetensivo a v dojednanych dobach
urienveh Harmonograme prac v ditoch tvoriacim prilohu €. 2 tejio zmluvy (d'alej iba Harmonogram
prac), a vykonané &asti diela odovzdat’ v solade s Eldnkom 3 tejto zamiuvy objednavatelovi.

2.5 Objedndvatel’ sa zaviizuje riadne a véas sposobom uréenym touto zmluvou zhotovené a edovadané
dielo prevziaf & za prevzaté dielo zaplatit shotovitelovi cenu uréeni podla ¢linku § a spésobom
podFa Elanku 9 tejto zmiuvy.

Clinok 3
Viastnicke privo a nebezpeéensivo Skody

3.1 V stlade s § 542 Obchodného zikonnika je viastnikom vykonavaného diela objednivate.

3.2 Momentom prevzatia diela prechidza nebezpedenstvo tkody na prevzatom ploeni na
objednavatela; dovtedy zndsa nebezpetenstvo skody na vykondvanom diele zhotavitel'

Clanok 4
Cas vykondvania dicla

4.1 Zhotovitel je povinny dorugit objednavatelovi svoje vjadrenie, v ktorom uvedie, & pozaduje
napojenie na staveniskovi vodu afalebo elektrickl energiu, a to najneskdr do 3 dni odo dia
nadobudnutia G2innosti tejto zmluvy.

4.2 Objednivatel odovadd zhotoviteTovi stavenisko pred zatiatkom realizicie diela v termine uréenom
v pisomnej vizve ohjednivatel'a na prevzatic staveniska adresovanej zhotovitel'ovi, najskor viak v dei
nasledujici po dni, v ktory zhotovitel' spinil svoje zivizky uvedené v bode 11.5 tejto zmluvy (dalej ]
ako odovedanie staveniska™).

4.3 O odovzdani staveniska sa urobl zipis v stavebnom denniku a spide protokol, ktory podpizu obidve
Fmluvné stramy.

4.4 Fhotovitel sa zaviizuje pri vykondvani diela dodriiaval terminy vykondvania diela urtené v
Harmonograme pric (dalej ) ako Eiastkové terminy™).

4.5 Nedodr#iavanie fiastkovich terminov stanovenych v Harmonograme prac o viac ako 10 dnl, a
nedodranie lehoty vratenia vyCisteného staveniska podia bodu 4.8, sa povaiaje za podstatne
porudenie povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy, g

46 Zhotovitef sa zaviizuje riadne dokondit a odovedat’ objednivatelovi dielo v lehote 110
kalendamyeh dni, ak sa v tomto Eldnku neuviadza inak.

4.7 Zaveretna kontrola diela ako aj jei odovzdivacie a preberacie konanie sa spravuji Clankom 5 tejto
zmluvy.

4.8 Zhotovitel sa zavruje najneskir do 7 dni odo dia protokolameho prevzatia diela objednivatelom
vypratat’ a vyGistil stavenisko a vritit ho objednévatelovi, o fom sa spie pisomny protokol podpisany
ohoma zmluvnymi stranami.



Clinok §
Odovedanie a prevzatie diela

3.1 ¥ sitlade s tymio Elinkom predlodi zhotovitel pisomnym protokolom objednévatelovi na kontrolu
v stlade s touto mluvou dokonéené dielo podla bodu 2.3 tejto zmluvy.

3.2 Spolotne s pisomnym protokolom o odovadani diela na kontrolu je zhotovitel' povinnd dorugit’
objedndvatelovi dokumenty:

a) protokoly o vykonani skisok, atestov, centifikdcii, alebo revizil zabudovanych zariadeni, vidy v
dvoch vyhotoveniach,

b)doklady o kvalite materidlov, virobkov, zariadeni a kongtrukcii rabudovanyeh do diela, v silade so
zikonom €. 5001976 Zb. o Uzemnom plinovani a stavebtiom poriadku {stavebny #ikon) v zmeni
neskorich predpisov, zikonom & 1332013 Z. z. o stavebnych virobkoch a o zmene a doplneni
nicktoryech zikonov v zneni neskorsich predpisov, zikonom & 264/1999 Z. 7. o technickych
poziadevkach na vyrobky 2 o posudzovani zhody a o zmene a doplaeni nicktorveh zikonov v zneni
neskordich predpisov (dalej len . Zikon o technickych podiadavkich na vyrobky™) a invmi sivisiacimi
pravoymi normami a predpismi, v2dy vo dvoch vyhotoveniach,

<) padrobny polozkovy vikaz vietkych vykonanych pric a dodavok v pisomnej aj elektronicke] forme

d) doklady o uloeni stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu vaniknutého v savislosti so
ehotovovanim diela na sklidkach, v dvoch vwhotoveniach.

Ak 1o vyiaduje vieobecne zdvizng privny predpis, dokumentdcia k dielu, alebo technickd norma,
vietky dokumenty podla tohto bodu musia byt' overend afalebo potvrdend afalebo autorizované na to
prisludnymi orginmi alebo osobami.

e} projekt skutoéného vyhotovenia diela potvrdeny odborne sphsobilymi osobami zhotovitela vo
dvoch vyhotoveniach,

f) druhé kdpie listov 2o stavebného dennika (pre vietky Easti diela),

£) pisomné vyhldsenie zhotovitel'a, #e dielo je zhotovené v silade so vieohecne zaviiznymi pravnymi
predpismi, technickymi normami, a podla Projektove] dokumenticie.,

3.3 V pripade, ak dokumenticia podl'a bodu 5.2 tohto Eldnku nic Je uplnd alebo je podla nizoru
objednavatela chybnd, objedndvatel uré zhotavitel'ovi primerand dobu, v ktorej je zhotovitel' povinny
predlozit’ objednivatelovi chybajice dokumenty a‘alebo odstranit chyby dokumenticie vytknuié
objednavatel'om.

3.4 Objedndvatel’ nie je povinny vyzvat' zhotovitela v silade s bodom 5.5 tohto Elanku na vykonanic
odovzdivaciche a preberacieho konania a? doviedy, kym shotovitel' nedoruéi objedndvatelovi
chybajiice dokumenty, a‘alebo neodstrani vady dokumenticie vytknuté objedndvatel'om.

3.3 V pripade, ak objedndvatel pri kontrole nezisti #adne vady diela ani dokumenticie predlofenej v
silade s bodom 5.2 tohto Elinku, plsomne vyzve zhotovitels na vykonanie odovedivacieho a
preberacieho konania, 0 klorom sa spise pisomny protokel o odovzdani a prevzati diela, podpisany
zastupcami oboch zmluvayeh strin,

36 Vlehote 5 pracovnyeh dni je objednivatel poviany pisomne vyevat zhotovitela na odstranenie
zistenych vad dokonéenveh Sasti dicla s urGenim primerangj lehoty na ich odstrinenie, alebo pisomne



vyzvat' zhotovitela na vykonanie odovzdivacieho a preberacieho konania diela, Pisomnd v¥zva na
vykonanie odovadivacieho a preberacieho konania musi urtovat’ aj termin jeho konania. Pre vylaéenie
vietkyeh pochybnosti smluvnd strany uviidzaji, 2e objedndvatel’ nie je povinny vyzvat' zhotovitela na
vykonanie odovzdivacicho a preberacicho konania, ak ma dielo vady, a to ak doviedy, kym vietky
vady diela nebudil v silade s touto zmluvou odstranene.

5,7 O prevzati a odovzdani diela vyhotovia zmluvné stramy Preberaci protokol diela podpisamy
opravanenymi osobami oboch zmluvnvch stran, v ktorom objednavatel’ uvedie vietky pripadné vady
diela 5 uréenim lehoty na ich odstranenie. Povinnou prilohou kaZdého Preberacicho protokolu diela je
vyvkaz vykonanych pric a doddvok schvilenych oprivnenou osobou objednivatel's,

5.8 Zhotovitel' je povinny zabezpeit, abv sa kaZdého preberacieho konania ¥icastnil jeho Statutdmy
zdstupea alebo ind splnomocnend osoba a stavbyvedici,

39 Fhotovitel'ovi venika pravo na fakturacin ceny dicla/ stavebneho objektu, kiord objednavatel
prevzal momentom podpisu pisomného preberacieho protokolu diela oboma zmluvnymi stranami.

Clinok 6

Podmienky vyvkondvania diela

6.1 Objednévatel’ sa zavEzuje zhotovitelovi poskytndt’ vietku soéinnost” nevyhnutne potrebnii na
riadne a viasné vykonanie diela podla tejto zmluvy, spodivajiicu najmi v

a) odovedani Projektove] dokumentacis
b} odovedani staveniska v stlade s bodom 4.2 tejto zmluvy,

¢) zabezpeteni pristupu k bodom napojenia na elektricki energiu a vodu, ak bude o to v stlade s
bodom 4.1 tejto zmiuvy poZiadany,

6.2 Lhotovitel’ bude vodu a elekirickd energin u#ivat’ na stavenisku na svoje niklady, v savislosti s
¢im je povinny zriadit’ na bodoch napojenia na elektricki energiv & vodu podruiné merage vody a
podruiné merace elektriny. Cena za odobrati elektrickd energiv 8 vodu bude zhotovitelovi
objednavatelom refakturovana na ziklade skutoénej spotreby urlenej odpoftom z podruinych
meradoy, Faktlru, ktorou mu bude refakturovand elektrickd energia, a vodné a stofné podla tohto
bodu, je zhotovitel’ povinny uhradit’ objedndvatelovi do 30 dni odo dia jej dorudenia zhotoviteTovi.
Jednotkovd cena za elektrinu a jednotkova cena za vodu je stanowvena v platnych zmluvach
weatvorenych medz objedndvatelom na jednej strane a dodavatelom elektriny alebo dodévatel'om
vody na druhej strane.

6.3 Zhotovitel' sa zavizuje pri vykondvani diela pouZivat len materidly, ktoré sl nezatakené privami
tretich osdb, a vyhovujice ako poZiadavkim dokumenticie k dielu, tak i vietkym prisluinym privnym
predpisom & technickym normam platnym na dzemi Slovenskej republiky.

6.4 Rozssh, parametre, objemy a kvalita diela si ziviizne stanovené:

a) Projektovon dokumentaciou,

b) typmi materidalov, vwrobkov, zariadeni, konitrukcii, pripadne inych dodévok, pric a vykonov
definovanych v Projektovej dokumenticii & Vvkaze viymer, ktory tvori prilohu &, 2 tejto zmluvy,

) touto zmiuvon.



Zhotovitel nie je oprivneny odchylit' sa od poZiadaviek na dielo podlia tehto bodu bez miavnéhnla
pisomncho suhlpsu objedndvatea; postupom podfa tejto vety nie je moiné odsihlasit vykonanie
naviae prac,

6.5 Objednavatel’ je oprivneny kedykol'vek pofas vvkondvania diela. teda aj mimo konteolnych dni,
prostrednictvom svojich opravnenych oséb a autorského dozoru projektanta kontroloval’ postup a
kvalitu pric na diele.

6.6 Objednivatel je opravaeny kontrolovat' dodr#iavanie predpisov tykajiicich sa BOZP, ochrany pred
poZiarmi a ochrany Zivomného prostredia: v pripade zistenia nedostatkov Je ohjednivatel’ opravneny
nariadit’ zhotovitelovi okamzité zastavenie vykondvania prac na diele doviedy, kym zhotovitel' zistené
nedostatky neodstrini. Poas doby, po ktoni budi zastavené price na diele v silade s tymto bodom,
lehoty na zhotovenie diela nad'alej plyni.

6.7 Na nicely riadnej kantroly postupu a kvality préc na diele sa zmluvné steany zaviizuju zidastioval
sa_kontrolnych dni organizovanych objednivatelom jedenkrit tyidenne (dalej aj wriadny kontrolny
dedi”), a v pripade potreby uj pri prileZitosti realizicie pric, ktoré maji byt zakryté, a pei vykondvani
skiisok, atestov, certifikdcii, alebo revizii digla alebo ktorejkolvek jeho asti (dalej aj ,mimoriadny
kontrolny ded™).

6.8 Zhotovitel je povinny na kazdom kontrolnom dni zahezpedit’ ifast’ svajho Satutirneho zispeu
alebo splnomocneného zdstupcu a stavbyvediceho.

6.9 O mieste a Case konania tiadnych kontrolnych dni objednivatel preukizatelne informuje
zhotovitela aspoil 2 pracovné dni vapred, ak sa zmluvné strany nedohodni inak.

6.10 Zhotovitel' je povinng pisomne ozngmit objednivatefovi aspofi 2 pracovné dni vopred Zas
vykonu pric, ktorymi maji byt' zakryté iné ug vykonané price, ako aj &as vykonania skiok, atestov,
certifikdcii, alebo revizii diela alebo kiorejkolvek jeho fasti, a shéasne nayrhne objednivatelavi
miesto a &as konania mimoriadneho kontrolného dia za Gdelom vykonu kontroly pric podla tolito
bodu. Objednivatel’ sa zavizuje preukdzatelne informovat® zhotovitel'a aspod | pracovny defi vopred,
&i ma zhiujem na konani mimoriadneho kontrolndho dita,

6.11 V pripade, ak zhotovitel' nesplni svoju povinnost podla bodu 6.10 tohto &linke a neczndmi
objednavatelovi vias Sas vikonu prac, kiorymi maji byt" zakryté iné uz vykonané price, alebo fas
vykonania skidok, atestov, certifikacil, alebo revizii dicla alebo ktorejkolvek jeho asti, zhotovitel' je
povinny na vizvu objednivatela na svoje naklady zabezpedit' odkrytie zakrytich pric a umodnit
ohjedndvatelovi ich riadnu koentroly, a opakovat’ skisku, atest, certifikéciu, alebo reviziu diela aleha
ktorejkol'vek jeho Zasti tak, aby sa ich mohol objednavatel’ zicastnir’,

6.12 Naklady na odkrytie a opéitovné zakrvtie edkrytych pric, ako aj naklady na opakovanie skifok,
atestov, certifikacii, alebo revizil diela aleba ktorejkolvek jeho asti podl'a bodu 6.11 tohto Elanky nie
Je zhotovitel opravneny uplatnit’ si u objednavatela,

6.13 Objednavatel do piatich dni odo dia G&innost tejto zmiuvy ozndmi zhotoviteTovi kontaking
udaje svojich oprévnenych oséh a stavebného dozoru, Objednévatel je opravneny kedykolvek rmenit
svoje oprivnené osoby a osobu vykondvajicu stavebny dozor; tito zmena je voli zhotovitelovi dEinnd
okamihom, kedy déjde pisomné oznémenie o lejto zmene zhotovitelFovi.

6.14 Oprivnené osoby objednavatels si opravnené podpisoval’ a preberat’ pisomnosti vo veciach
tykajicich sa zhotovenia diela, podpisoval’ supisy vykonanych prie, odovadévaci a preberaci protokol
podla tejto zmluvy, vykondvat' zipisy v stavebnom denniky a koordinovat' inZiniersko-projekeovi)
dinnost’ medzi objednavatelom, projektantom, zhotovitelfom a stavebnym dozorom.



6.15 Pre vylidenie vietkych pochybnosti objednavatel’ vyhlasuje, Je Ziadna nim uréend oprivoend
osoba nie je opravnend konat' v mene a na 0éet ohjednavatela vo veci zmien tejto zmluvy, ukonlenia
platnosti tejto zmluvy a uzatvérania dodatkov k tejto zmluve, ak nemd osobitné splnomocnenie na
ticto akony.

6.16 Pri zhotovovani diela je zhotovitel povinny na svoje ndklady zabezpecit’ vikon funkcie
stavbyvediiceho, Stavbyvedici musi splfiaf’ pogas zhotovovania diela podmienky uvedené v Casti
I1.1.3 Vizvy, na predloenie ponuky na predmet zikazky .BUDOVA CUDOVE] SKOLY NIZNA
SLANA; ZvySenie energetickej ifinnosti formou inteligentného riadenia energie a teda musi mat’
doklad o odbornej spdsobilosti s rozsahom oprivnenia na éinnost’ stavhyvediceho v odbore pozemné
stavby podla zakona & 13871992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskordich predpisov alebo ekvivalentny doklad vystavovany v Clenskych
krajinich ES.

Funkeiou stavbyvediceho bude povereny: Miroslav Hajdudek.

6.17 Objednivatel nezodpovedd za tkody na veciach wvnesenych na stavenisko patriacich
zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobdm v zmluvnom vatahu so zhotovitel'om.

Cliinok 7
Dalie wiviizky zhotovitel'a sivisiace s vykondvanim diela

1.1 Zhotovitel' je povinny pred zacatim zhotovovama diela:

a) obstarat’ prisluiné povolenia alebo sihlasy prisludnych organov miesinej Stitnej sprivy. izemnej
samospravy, ake aj dotknutych privmickych a fyzickych oséb sivisiace so zhotovovanim diela,
kiorych obstaranie nie je podfa tejlo amluvy povinnostou objedndvatela a sidasne je vyzadované
vicobecne zaviznymi pravaymi predpismi, a to najmi povolenia alebe sihlasy prisluinych organoy,
slivisiace so zriadenim staveniska, s prepravaymi trasami, a nakladanim s odpadmi,

b) oznadit’ stavenisko na viditelnom mieste tabulou s Gdajmi podla § 43i ods. 3 pism, b) stavebného
rakona,

¢) preukizat’ objednavatelovi, akym spdsobom spini podmienky nakladania s odpadom, ktory venikne
pri wwkondvani diela, dané dokumentacion k dielu.

d) prediozit’ objednavatelovi poistny certifikat, alebo poistnd zmluvy na poistenie zodpovednosti za
ikody spisobend tretej osobe v sivislosti 3 vwkonom poistengj &innosti, vo vvike minimalne hodnoty
zikazky (vritane DIPFH),

7.2 Podas zhotovovania diela je zhotovitel” povinny:

a) viest’ na stavbe stavebny dennik v si(lade so stavebnym zikonom a vvhlatkou Ministerstva
#fivotného prostredia Slovenske] republiky €. 4532000 Z. z., Klorou sa vykondvajh niektore
ustanovenia stavebného zakona,

b} nakladat’ s cdpadmi veniknmutymi v savislosti s vvkonavanim diela vratane ich likvidécie v silade
g0 vieobecne ziviznimi pravnymi predpismi, najmid zikonom & 792015 Z. z. o odpadoch a o
emene a doplieni niektorych sikonov v zneni neskordich predpisov (dalej aj ake ,Zakon o
odpadoch®) a jeho vykondvacimi predpismi.

¢) obstaral’ pre objedndvatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a kondtrukeii
zabudovanych do diela a pouZitych v ramei zhotovovania diela ako jeho sdcast’, v silade so
stavebnym zakonom, zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych v¥robkoch a o zmene
doplneni nicktoryeh zikonov v zneni neskorgich predpisov (d'alej len , Zikon o stavebnych



d)

hj

i)
J)
k)
)

i)

vytobkoch™), Zakonom o technickych poZiadavkich na vyrobky a inymi sivisiacimi pravnymi
predpismi, -

Zabezpedit' vykonanie skijok, atestov, certifikdcii, alebo revizii diela alebo kiorejkol'vek jeho
tasti, predpisanych Projektovou dokumenticiou, prisludnymi vieobecne ziviznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami,

obstarat’ pre objedndvatela protokoly o vykonani skiok a revizii diela predpisanych
Projektovou dokumenticiou, prisluinymi vieobecne zdviiznymi pravnymi predpismi a
technickymi normami,

dodriiaval’ prisluiné ustanovenia vieobecne zdviiznych privnych predpisov v oblasti zaistenia
bezpeénosti a ochrany zdravia pri prici a bezpetnosti prace a technickyeh zariadeni pri stavebmich
pracach a sivisiacich predpisov, najmi zikona & 124/2006 Z. 2. o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v #neni neskorsich predpisov (dalej aj ako
«zikon o BOZP), vyhlasky & 1472013 Z. z ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnyeh pricach a pricach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbomej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, vyhlasky €. 508/2000 2, z ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci s fechnickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elekirickymi a phymovymi a kiorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa pova¥ujl za vyhradené technicke zariadenia, stavebného zikona a sivisiacich
predpisov, zikona & 17/1992 Zb. o #ivotnom prostredi v zneni neskoriich predpisov, Zikona o
odpadoch, zikona &, 1372010 Z. z. o ovadudi v zneni neskordich predpisov, zakona & 364/2004 Z.
z. o vodich a o zmene zikona Slovenskej ndrodnej rady & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov, zikona & 251/2012 Z. z. o cnergetike a 0 zmene a doplneni niektorych
zikonov, zakona & 35172001 Z, 2. o elektronickych komunikiciach v zneni neskorgich predpisov,
zakona €. 314/2001 Z. 2. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, ako aj vietkych
pravoyeh predpisov. ktorymi budi privne predpisy citované v tomto ustanoveni podas platnosti
tejto zmluvy nahradené, a ostatnych viechecne ziviiznych pravnveh predpisov, vieobecne
zavdznych nariadeni Ozemnej samosprivy. technickych predpisov, a invch technickych predpisov
sivisiacich so zhotovovanim diela. a prevadzkovych predpisov objednivatels, s ktorymi bol
preukizatelne oboznameny,

vykondvat' opatrenia zamedzujice vaniku poskodenia infinierskych sicti; v opatnom pripade
zhotovitel' zodpovedi za ich poskodenie,

nevykonat' prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot, bezpednost, spdsobil 2kodu alebo poskodil
majetok objedndvatela alebo wetich osdb, pripadne ktorfmi by porudil pravay predpis alebo
technicki normu,

zabezpedit’ (dast’ stavbyvediceho pri vikone stavebného alebo autorského dozoru,

urobit’ okamZité opatrenia na odstrinenie nedostatkov alebo vid v zhotovovani diela zistenych
objednavatel'om alebo projektantom,

zachovavat™¢istotu na stavenisky, v jeho bezprostrednom okoli a na pristupovich komunikacidch,
viditelne oznadit’ vietky nebezpetné priestory,

zabezpetit’ stavenisko proti mokmosti vaniku trazu 8 $kody, ako aj proti veupu nepovelanych oséb,
a W pocas vykondvania pric, ako aj po ukondeni kakdej pracovnej zmeny,

pred prvym vstupom na stavenisko preukazatelne oboznimit’ svojich zamestmancov, osaby, kioré
sa budd na jeho pokyn podielat’ na plneni predmetu tejlo zmluvy, ako aj vietky ostatné osoby
zdrkujice sa na stavenisku s jeho vedomim s poZiadavkami a pravidlami bezpenosti a ochrany
zdravia pri prici, poZiarnej ochrany, a previdekovyeh predpisov objednivatela, s ktorymi bol



preukazatelne ohoznimeny, ako aj zabezpedit' dodriiavanie tichio pravidicl & podiadaviek
uvedenymi osobami na stayenisku,

- o) dodrziavat’ prisluiné Gtinné VZN tykajice sa éasu, v ktorom je moéné stavebné price vykondvat,
stavebné prace vykondvar len v pracovné dni, pokial' objedndvatel’ neuréi inak,

p) v pripade venike fkodove] udalesti pri vykondvani diela poskytnit objednavatelovi vietku
potrebni  silinnost’ pre  vyplatenic  zodpovedajiceho poismého plnenia  objednavatelovi
poistovatelom z poistnej zmluvy podfa bodu 12.3 tejlo zmluvy,

q) pisomne informovat’ objednévatela o vaniku akejkolvek udalosti, braniace] alebo staiujlcej
shotoviteTovi vykondvat dielo a o kazdej Skodovej uwdalosti spdsobenej alebo nespdsobene
rhotovitelTom pri vikondvani diela alebo v sivislosti s vykondvanim diela, a to do 24 hodin od jej
vrmiku,

r) zabezpetoval’ zamestnancom aleho inym osobdm v zmiuvnom vzfahu so zhotovitel'om, ktoré
budi obsluhovat’ elekirické zariadenia alebo vykondvat ¢innost’ na elektrickych zanadeniach v
stivislosti s vikondvanim diela, prislusni kvalifikciu v zmysle noriem STN 34 3100, STN 34
3109 a zodpovedat’ za platnost’ kvalifikdcie tak¥eh osob,

s} ak to bude ohjektivie mo#né, na ziklade vyzvy objednavatela uvolnil v Case poFadovanom
objedndvatel'om zabrate komunikécie,

t)  vykonavat' dalsie Cinnosti a pinit’ d'alsie povinnosti sivisisce s vykondvanim diela, ktore vyply vajlil
zo vicobecne zaviznych privnych predpisov za podmienky, 2e shotovitel' je opravneny ich
vykonat' alebo zabezpeéit’ ich realiziciu,

u) dodrziavat vietky povinnosti zhotovitel'a diela uvedené v dokumenticii k dielu, ak nie si v rozpore
5 touto zmiuvoun,

v) zabezpedit dodriiavanie povinnosti tykajicich sa zamestnancov zhotovitela alebo osdb v
gmluvnom vetahu so zhotovitel'om, uvedenych v tejto zmluve a dokumentidcii k dielu,

7.3 V sivislosti 5 odovzdanim akejkol'vek casti diela, ktord bude objednavatelovi odovadand na
kontrole, sa zhotovitel' zaviizuje na vyhotovenie projekiu skutofného vvhotovenia dicla vritane jeho
potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitela,

T4 Poéas zhotowovania diela sholovitel ted zodpoveda za:

a) ochranu zdravia a bezpeénost svojich pracovnikov a ostatnyeh fyzickych osab, opravnene
alebo s jeho vedomim sa zdriujicich na staveniskil,

by wvady diela.

7.5 Zhotovitel berie na vedomie. e objednavatel’ mu neposkytne Ziadne telekomunikatné zariadenie
na komunikacin na stevenisku alebo mimo neho.

Clinok §
Cena diela

8.1 Zmluvne strany sa v stlade so zdkonom &. 181996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov
dohodli na celkovej cene za riadne vykonané dielo v sume : 182 062,51 EUR bez DPH

36 412, 50 EUR (20% DPH)

218 475,01 EUR s DPH
slovem: Dvestoosemndsttisicitvristosedemdesiatpit’ 01/100 EUR s DPH

K cene bude 0étovana DPH podla platnych pravaych predpisoy.




Posn.: celkovd cena za dielo bude dopinend podia ponuky dspeiného uchddzaca. V pripade. ak sq
sispeiny uchddzaé stane platcom DPH v éase medst predlogenim poruky o wsavretim ejto zmluvy,
cena hez DPH wvedend v ponke bude na iicely zmiuvy povadovand za cenu s DPH a cena bez DPH
na udely tejto smiuvy bude cena bez DPH uvedend v ponuke zniend o pristuimi DPH Uvedenéd sa
wplatni qf ma ceny uvedend v Prilohe & 2 tefto zmibwey: Vykaz vimer,

2.2 Ak sa zhotovitel, kiory v momente wzavretia tejto zmluvy nie je platitefom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedend v bode 8.1 tohto &lanku, ako aj ceny jednotlivych
poloZiek diela uvedené vo Vykaze vimer sa budi povatovat’ za ceny s DPH od vaniku povinnosti
zhotovitel's odvidzat’ DPH.

83 V cene za dielo uvedenej v bode 8.1 tohto &linku si zahrnuté aj vietky niklady zhotovitela
stivisiace s kompletmym vykonanim diela & jeho odovzdani objednavatelovi, najmii niklady na pracu,
price sivisiace s dodanim a dovozom zabudovanyeh materialov, dodanim a dovorom pomocnych
materidlov & kondtrukeii, ndklady na obstaranic vietkych strojov, vybavenia a zariadenia, niklady na
ich pouzivanie a Gdribu, naklady na vietky drobnc a pomocné price (napr. montadne zariadenia),
naklady stvisizce s likvidiciou odpadu, ndklady na vietky drobne a pomocné materidly, montaZ,
idr#bu, dane a cld, bankové naklady, sprivne poplatky ko aj vietky vieobecné rizikd, niklady na
plnenie zaviizkov a povianosti zhotovitela z tejto zmluvy, dalej niklady na vietky sluiby, kiore
zabezpetuji realizdciu pric, dokonéenie, individudlne odskisanic, niklady na zaistenic bezpeénosti
price, pofiame] ochrany, povediiovej ochrany a ochrany Zivowného prostredia, niklady spojenc s
plaenim povinnosti vyplyvajicich 2 predpisov odpadového hospodarstva, néklady slivisiace so
spolupricou a koordindciou so subdodivatelmi, a vieobecné riziki. Do ceny diela si zahroute i
naklady na vykonanie vietkych kontrol, revizii, merani, funkénych skasok, vratane vyhodnotenia a
vyhotovenia spritv, centifikitov materidlov zabudovanych v diele, a vykonanie vietkych Ginnosti v
stvislosti s edoveddvacim a preberacim konanim.,

8.4 Pre vylidenie vEetkych pochybnostl zhatovitel vyhlasuje. 2e odstrafovanie nedostatkov alebo vid
v zhotovovani diela zistenych objedndvatelom alebo projektantom podfa bodu 7.2 pism. j) tejto
zmluvy, odstrafovanie vad diela zistenych objednivatelom pri vikone kontroly diela alebo jeho Sasti,
odstrafiovanie vad diela, ktoré malo dielo alebo jeho Easti v momente prevzatia diela alebo jeho Zasti
objednavatel'om, ako aj odstrafiovanie vad, na kioré sa vztahuje zéruka, zhotovitel vykond
beppdplatne.

85 V pripadoch, ked' objednavatel’ nariadi vvkonat' naviac préce z dévodu predchiadzajiceho
porudenia tejio zmluvy zhotovitefom, nevenikne zhotovitefovi ndrok na zvydenie ceny za dielo.
Takeéto naviac prace vvkona zhotovitel na viasiné naklady.

8.6 Ak sa polas vvkondvania dicla vyskytne potreba vykonania naviac pric, zhotovitel' je povinny
okaméite do 3 pracovnych dni od momentu, kedy sa o potrebe takyich pric dozvedel pisomnym listom
dorudenym do podatelne objednévatefa alebo oprivnene] osobe objednivatefa ozndmit' rozsah a
charakter naviac prac so sipisom naviac prac a ich predbefnym ocenenim.

8.7 Zhotovitel' nie je oprivneny zadar vykondvat' naviac price podla bodu 8.6 tohto ¢lanku pred
adinnostou dodatku k tejto zmluve, kiorého predmetom bude dohoda o vykonani a cene naviac pric
podla bodu 8.6. Pre vylidenie vietkych pochybnosti zmluvné strany zhodne uvadzaji, #e navisc price
podlea bodu 8.6 ncbude moiné wykonal na zdklade zipisu v stavebnom denniku, ako ani
Jednostranného sihlasného vyjadrenia objednivatela s ich vykonanim,

8.8 Ak v rozpore s podmienkami bodu 8.7 tohto Elanku zhotovitel” vykond naviac price podla bodu
8.6 tohto 2lanku, berie na vedomie a sihlasl, 2e tieto price vykondva v¥luéne na svoje nakludy, o nie
je opravneny Gtovat’ ich cenu objednivatelovi. Pre vylidenie vietkych pochybnosti plati, 2 uvedene
aa tvka aj vietkych zabudovanych materialov a ostatnydch dodavok.

8.9 K navyieniu ceny za diclo mize prist’ iba v silade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani.



. Cliinok 9
Platobné podmienky a fakturacia

9.1 Objednivatel’ neposkvtuje zhotovitelovi zdlohy alebo preddavky na cenu diela.

9.2 Zmluvndé strany sa dohodli, 2e zhotovitel’ bude fakturovat” objednavatelovi cenu prac na diele po
protokoldrnom prevzati diela aza predpokladu, e splnil vietky povinnosti vvplyvajice z tejto
rmiuvy, ak v zmluve nie je uvedené inak.

9.3 Cena diela bude fakturovana v salade s toute zmluvou, najmi bodom 8.1, 8 Vykazom vymer
uvedenym v prilohe & 2 tejto zmluvy; zhotovitel' nie je oprivneny fakturovat’ objednavatelovi cenu
pripadnych naviae préc & dodivok vykonanych a dodanych v rozpore s touto zmluvou. Cena
rozostavaného diela bude uréend v stilade s Vykazom vymer uvedenym v prilohe &. 2 tejto zmluvy.

9.4 Zhotovitel' sa zaviruje doruit objednivatefovi faktiru vystavend v silade s tymio Elankom
najneskér do 14 dni odo diia protokolameho preveatia diela a to v #yroch originalnyeh vyvhotoveniach.

0.5 Lehota splatnosti faktory je 30 dni odo dia jej dorufenia objedndvatel'ovi. Omedkanie
objednavatela s dhradou faktir sposobené meskanim Ohrad zo strany riadiaceho orgdnu
nebude brané ako omeskanie plathy so strany ohjednavatels a zhotovitel si nebude uplatiovat’ trok 2
omedkania podl'a 61, 13 ods13.4 tejto zmluvy,

9.7 Vo faktirach vystavovanych na zdklade tejto zmluvy je zhotovitel' povinmy uvideal’ ndzov banky,
jei kad SWIFT/BIC, podtovi adresu sidla pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy Géet uvedeny v
zihlavi tejto zmluvy a &islo Gém uvedeného v zahlavi tejto zmluvy vo forméte IBAN, V pripade, ak z
technickich ddvodov nebude mbet zhotovitel' informéacie podla tohto bodu na faktire wviest, uvedie
tieto informacie v prilohe faktiry.

9.8 Faktiry vvstavované rhotovitelom podFa tohto &linku musia splfiat’ naleZitosti uréené prislunymi
pravoymi predpismi, a musia byt vystavené v silade s touto zmluvou, v opalnom pripade je
objedndvarel” oprivneny vratit' zhotovitel'ovi kazdi faktiru na prepracovanie. a to aj opakovane,
Oprdvnenym vritenim faktiry prestiva plynit’ lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zalne plynit
oo dita dorudenia prepracovane) faktiry objedndvatelovi.

Clanok 10
Labezpeka

10,1 Zabezpekou sa na 0éely tejto zmluvy rozumie bankovd zédruka podFa bodu 10.3 tohto Elanku,
a kaucia podl'a bodu 10.4 tohto Elénku. Formu poskytnutia zabezpeky zvoll zhotovitel',

1.2 Zibezpeka sliZi na =zabezpelenic a uspekojenie wvietkych pefaZinych pohfadivok
objedndvatefa voéi zhotovitel'ovi, ktoré veniknilt z tejto zmluvy alebo na ziklade vieobecne
zaviznyeh pravnych predpisov, ktorymi sa tito zmluva spravuje. Objedndvatel je opravneny
raberpeku poudit najmi na:

a) uspokojenie svojej pohl'adavky vodi zhotovitel'ovi vaniknutej z uplatneného naroku na zmluvni
pokutu v stlade s touto zmluvou, alebo z inych narokov uplatnenych v sdlade s touto zmluvou,
najmi narckov podfa bodov 11.2 a 16.2 tejto zmluvy,

b) uspokojenie svojich ndrokov na ndhradu Skody sposobenej zhotovitelom objedndvatelovi pri
plneni tejto zmluvy alebo v sivislosti 5 plnenim podla tejto 2mluvy, v rozsahu, v akom ich
nebude moiné pokryt’ z poistného plnenia poskytnutého poistovatefom na ziklade poistne
zmiuvy uvedenej v bode 11.3 tejio zmluvy alebo v rozsahu, v akom Skodu tito poistna zmluva
nepokryva,



























